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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1 Adaptacja i modernizacja parteru budynku po bytym internacie Zespotu Szkot
Technicznych i Ogélnoksztalcacych w Busku Zdroju,
nr ew. dziatki 73/11, na pomieszczenia Osrodka Interwencji Kryzysowej oraz Hostelu.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1) Zamawiajacy: Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
28-100 Busko Zdréj al. Mickiewicza 27

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, 28-100 Busko Zdrdj al.Mickiewicza 27
Beneficjent Projektu ,,Dla Dobra Rodziny”
Przedmiot zaméwienia finansowany w ramach Projektu ,,Dla Dobra Rodziny”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Swigtokrzyskiego

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku Zdroju

4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Buski/Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie, 28-100 Busko Zdro6j al.Mickiewicza 27

6) Przyszly uzytkownik: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
28-100 Busko Zdré6j al.Mickiewicza 27

1.3 Charakterystyka przedsigwziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow 1 rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Uzyskane pomieszezenia o lacznej powierzchni 174,2 m*
OIK

- 2 pokoje biurowe

- 2 gabinety terapeutyczne

HOSTEL

- 3 pokoje mieszkalne

- 1 pokdj dzienny

- 1 kuchnia

- 1 pralnia/suszarnia

- 2 sanitariaty, w tym jeden dla niepelnosprawnych

- przedsionek

- komunikacja

1.3.2 Ogélny zakres robot

1. Przedsigwzigcie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystgpujacych robot:



3.

e Roboty budowlane remontowe: rozbidrkowe, murarsko tynkarskie,
posadzkarskie, stolarskie, oktadzinowe, malarskie.
e Instalacje sanitarne: instalacje wod-kan, elektryczne
Przedsigwzigcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania:

1.3.3.1 Roboty budowlane rozbidrkowe.

wyburzenie $cian dzialowych, posadzek 1 podiozy
wykucie o$cieznic drzwiowych
wywoéz gruzu na odleglosé¢ do 5 km

1.3.3.2. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie

Scianki dzialowe z plyt gipsowo kartonowych podwdjnych ogniochronnych 12.5 mm
na ruszcie metalowym 40 mm

z wypelieniem welna mineralna

wykonanie $cian dziatlowych z cegly dziurawki gr. 12 cm

wykonanie pochylni dla 0s6b niepelnosprawnych z balustradami — 2 szt

remont tynkow wewn. III kat.

wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z dwuteownikow 180.

1.3.3.3. Roboty budowlane posadzkarskie

podioza z zaprawy cementowej grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujacymi

wkonanie warstwy wyréwnujacej z zaprawy samopoziomujgcej

wykonanie posadzki z plytek ceramicznych , antyposlizgowych gres wraz z wyk.
cokolikéw o wys. 10 cm

1.3.3.4. Roboty budowlane, malarskie oraz oktadziny $cienne

gruntowanie powierzchni §cian emulsja gruntujaca 1
malowanie $cian i sufitow 2x farba emulsyjna akrylowa
oktadziny $cienne w sanitariatach i gabinetach z ptytek ceramicznych

1.3.3.5 Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

montaz skrzydel drzwiowych profilowanych z okleing i zamkiem patentowym
montaz drzwi PCV

1.3.3.6. Instalacje wod. — kan.

wymiana instalacji wod-kan wraz z montazem nowych umywalek , muszli
klozetowych, kabin natryskowych

1.3.3.7. Instalacje elektryczne

wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych o$wietlenia i gniazd nn.

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowigca

1.4.1

1.4.2,

Podstawe do realizacji robot

Spis projektow
- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna

Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:
Ogolna specyfikacja techniczna.



[

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys $lepy (przedmiar robot)
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

1.4.4 Zgodnosé robét z dokumentacjq techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymane;j
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelinien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i Sciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t oraz za jakos¢ zastosowanych materialow 1
wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badaf materiatéw i jakosci robét, dopuszezalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéow, do$wiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdZniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawceg, pod grozba
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek bylego Internatu Zespolu Szkol
Technicznych i Ogélnoksztalegcych wraz z przyleglym terenem na dzialee nr 73/11.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okre§lonych w ogo6lnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczna okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane
w sposéb satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac¢ realizacjg



robdt jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

£ W ftrakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizach
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewmc bezpleczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczgciem robot wykonawcea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposdb ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 ilosciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktére sg
wlascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu

o dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi Kkonieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspdtpracowat przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robot
W trakeie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowac si¢ do

przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.

W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
& sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie

ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla

mnych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych

czynnikéw powodowanych jego dziatalno$cia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony Zzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowos$ci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i skladowisk, w
miejscach niedostegpnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie




/ straty powstale w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialéw, ktére wpltywajg na trwale zmiany srodowiska, ani materiatlow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza byé poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materiaty, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spelmione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialéw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobat¢ od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy nastgpujacych dokumentow:
» e Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedkladane dane winny by¢ na tyle szczegbtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkéw roboczych, wykazéw materialéw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie beda miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone beda wylacznie przez wykonawcg.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnogé robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot 1
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze byé aktualizowany przez wykonawee i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez

¢ zarzadzajacego realizacjg umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacjg
umowy.

3.  Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi,




przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidtowe] realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowsg, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczaltowej,
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywa¢ do konca robdt biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszg by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu
przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca przedlozy szczegétowa informacjg
o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrédia nie bedzie znaczyc, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrédla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrédia dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegélowej specyfikacii
technicznej.

W przypadku stosowania materiatdéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wilaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrédia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materialéow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialow pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budoweg
materialy i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegélowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materialow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spelnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sq wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robét.

4.3  Atesty materiatow i urzadzen.
W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegélowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest



okreslaJELCY w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcq badan
jakosci materialow, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
pos1adajqce atest producenta stwierdzajacy petlng zgodnos¢ tych materialow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemyslowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, mogg by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢é niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktorych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktore nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materialow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni€. Zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostana uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdltowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pozniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.

5.  Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot, zaakceptowanym




zez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadZenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robdt.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegélowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6.  Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegblowych  specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robét
7.1  Zasady kontroli jakosci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrolg robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie 1
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegélowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwoéci sg okreslone w
szczegOtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacjg, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,




zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacjg umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosei. Kopie wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
ponosi wykonawca.

Dla celéw kontroli jakodci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédel ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialéw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjq umowy moze pobiera¢ probki i prowadzié¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegbltowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione przez
wykonawce.

8.  Obmiary roboét
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przej$ciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, musza byé zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Muszg one byé utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koficowym odbiorem robot,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcey.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robét i podstawy platnosci

Zasady odbiordéw robét i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
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odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
¢) odbiorowi czgsciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbiodr cze¢sSciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbior nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakos$ciowej
na podstawie przedlozonych dokument6éw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapoOzna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robét jezeli takowe wystapity.

2. protokoly odbioréw czes$ciowych, protokoty prob i badan

3. dziennik budowy (jezeli byl prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materialy budowlane i urzadzenia
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
rob6t zwiazanych z usunigciem wad, ktére wjawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.

Odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbiér
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonaweeg robét (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczaltowa obejmuje:

e robocizne bezposrednia wraz z narzutami

e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
o koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny
e podatek VAT

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu rob6t sa
wyszczegllnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
Jakiejkolwiek spos6b zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robét,

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
poZniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z p6zniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)
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6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztoéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).



