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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamoéwienia

1.1 Adaptacja i modernizacja pomieszczen internatu Zespotu Szkét Technicznych
1 Ogolnoksztalcacych w Busku Zdroju , nr ew. dziatki 73/11 na potrzeby Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno - Pedagogiczne;j

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdroj al. Mickiewicza 15

2) Instytucja finansujaca inwestycje: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdrdj
al. Mickiewicza 15

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku Zdroju
4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

S) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdrdj
al. Mickiewicza 15

6) Przyszly uzytkownik:
6.1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, 28-100 Busko Zdrdj
al.Mickiewicza 27
6.2 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna, 28-100 Busko Zdrdj
al.Mickiewicza 27

1.3 Charakterystyka przedsi¢wzigcia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe
Uzyskane pomieszczenia o lacznej powierzchni 684,70 m”
PARTER - PCPR - 373,60 m’

- 9 pokoje biurowe

- 2 sanitariaty, w tym jeden dla niepelnosprawnych

- 4 pom. techniczne, gospodarcze, pomocnicze

- komunikacja

PIETRO - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna — 311,10 m’
- 13 pokoje biurowe

- 2 sanitariaty

- 1 po. socjalne

- 2 sanitariaty, w tym jeden dla niepelnosprawnych

- przedsionek

- komunikacja

1.3.2 Ogolny zakres robot
1. Przedsiewzigcie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.

2. Rodzaje wystepujacych robot:
e Roboty budowlane remontowe: rozbiorkowe, murarsko tynkarskie,



posadzkarskie, stolarskie, okltadzinowe, malarskie.
e Instalacje sanitarne: instalacje wod-kan, elektryczne, teletechniczne
3. Przedsigwzigcie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres robot przewidziany do wykonania:

1.3.3.1 Roboty budowlane rozbidérkowe.
e wyburzenie $cian dzialowych, posadzek 1 podiozy
e wykucie o$cieznic drzwiowych
e wywoz gruzu na odlegltos¢ do 5 km
1.3.3.2. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie
e JScianki dzialowe z ptyt gipsowo kartonowych podwoéjnych 12.5 mm na ruszcie
metalowym 100 mm
z wypehnieniem welna mineralna
e wykonanie $cian dzialowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
e remont tynkéw wewn. III kat.
e wykonanie przesklepien otworéw w $cianach no$nych z cegiet z dwuteownikow 180.
1.3.3.3. Roboty budowlane posadzkarskie
e podloza z zaprawy cementowej grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujacymi
e wykonanie warstwy wyrdéwnujacej z zaprawy samopoziomujace;j
e wykonanie posadzki z plytek ceramicznych , antyposlizgowych gres wraz z wyk.
cokolikéw o wys. 10 cm
1.3.3.4. Roboty budowlane, malarskie oraz okfadziny §cienne
e gruntowanie powierzchni §cian emulsja gruntujaca |
e malowanie $cian i sufitow 2x farba emulsyjna akrylowa
e malowanie lamperii do wys. 2.0 m (korytarze, hole itp.)
e okladziny $cienne w sanitariatach z ptytek ceramicznych
1.3.3.5 Montaz stolarki okiennej 1 drzwiowe;]
e montaz skrzydet drzwiowych profilowanych z okleing 1 zamkiem patentowym
e montaz skrzydet drzwiowych pelnych z okleina 1 zamkiem patentowym i
jednostronnym wygluszeniem
e montaz drzwi wejsciowych PCV
1.3.3.6. Instalacje wod. — kan.
e montaze nowych umywalek , muszli klozetowych, zlewozmywakow
e wykonanie podej$s¢ wodociagowych 1 kanalizacyjnych do nowych urzadzen wod-kan.
1.3.3.7. Instalacje elektryczne
e wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych o$wietlenia i1 gniazd nn.
e wykonanie nowych instalacji teletechnicznych

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdwienia i stanowiaca
Podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektow
- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna



1.4.2. Spis szczegoélowych specyfikacji technicznych:
Ogolna specytikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys Slepy (przedmiar robot)
e Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodno$¢ z dokumentacja
kontraktowa 1 techniczna, specyfikacjami technicznymi 1 instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sig, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na
wilasny koszt niezbgdne rysunki 1 przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacja umowy.

2. Prowadzenie robodt
2.1 Ogblne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialdow 1
wykonywanych Robot, za ich zgodno$s¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych 1 programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1
wytycznych wykonania 1 odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow 1 jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materiatdéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Polecenia zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pozniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcg, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2  Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek bylego Internatu Zespolu Szkot
Technicznych i Ogolnoksztalcacych wraz z przyleglym terenem na dzialce nr 73/11.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdInych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslona w p.1.4

2.2.3 Ochrona 1 utrzymanie terenu budowy
Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatow 1 elementow wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczgcia do



ostatecznego odbioru robot. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu 1 urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacjg
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego 1 pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed rozpoczgciem robdt wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikdéw terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach 1 iloSciach okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych 1
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i1 kable
etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich witadz, ktére sa
wiasdcicielami instalacji 1 urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje 1 urzadzenia
zostaty wlasciwie oznaczone 1 zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W  przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowac
zarzadzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczgceia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji 1 bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

2.2.5 Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany znac¢ i stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow 1 normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikdw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe 1 bgdzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia 1 zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sig¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowiazujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z



przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i sktadowisk, w
miejscach niedostgpnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogltby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujacych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bgdzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sa niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bgda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyskac¢ aprobat¢ od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje og6lne
W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowiazany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nast¢pujacych dokumentow:
e Aktualizacja harmonogramu robo6t 1 finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z
dokumentami wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjgcie 1 zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazoéw materiatow oraz procedur ziozonych lub
wnioskowanych przez wykonawceg nie beda mialy wplywu na kwotg kontraktu 1 wszelkie
wynikajace stad koszty ponoszone bgda wytacznie przez wykonawcg.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i1 montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie
okreslonym w umowie 1 zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegdlowy harmonogram robdt i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowiazywac¢ po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materialdéw, urzadzen, lokalizacji 1 wielkosci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkdéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedklada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja
umowy.

3.  Zarzadzajacy realizacja umowy



Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajacego
reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnos$ci
realizacji robdt budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowiazkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dzialajacych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowiazkow. Wydawane przez nich
polecenia maja moc polecen zarzadzajacego realizacja umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowiazywany w ramach kwoty ryczattowe],
przewidzianej w cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu
budowy i utrzymywac¢ do konca rob6t biuro zarzadzajacego realizacja umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrodta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty 1 urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdltowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedtozy szczeg6towa informacj¢
o zrodle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatdow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych 1 probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajacego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materialow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrodla sa
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow 1/lub
wykonania prob materialow otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniaja one wymagania odpowiedniej szczegdlowe] specyfikacji
techniczne;.

W przypadku stosowania materialow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed
rozpoczgciem wykorzystywania tego zrodla wykonawca ma obowiazek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty pozyskania 1
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ 1 jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materialdow pochodzacych z lokalnych Zrédel wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

4.2 Kontrola materiatdéw 1 urzadzen

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budoweg
materiaty 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do
aprobaty jakoSci danej partii materialow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest roOwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatow 1 urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialdw 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek speinia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbg¢dne
wsparcie 1 pomoc przez wykonawce i producenta materiatlow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostgp do
tych miejsc, gdzie sa wytwarzane materialy 1 urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.



4.3  Atesty materialow 1 urzadzen.

W  przypadku materiatow, dla ktorych w szczegolowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe¢ musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materiatdw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy
posiadajace atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan musza
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacja umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazna legalizacj¢, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materiatdw 1 urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdlowych specyfikacjach technicznych nie zostana one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawcg z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robdt niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialtbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wtasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawg, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaptacone.

4.5 Przechowywanie 1 skfadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowiazany zapewni¢. zeby materiaty 1 urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jakos¢ 1 wlasnos$ci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacja umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obregbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcg.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy 1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materialow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wcze$niej, jesli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pOzniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5.  Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt 1 Srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod



wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegolowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci 1 projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowac
prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy kopie
dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdlowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprz¢t, maszyny, urzadzenia 1 narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie dopuszczone
do robdt.

6. Transport

Liczba 1 rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegolowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisoOw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie 1
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowiazany usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
uszkodzenia 1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robot
7.1 Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robot i jakosci materiatow
prowadzona zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badania materialow oraz jakos$ci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary 1 badania materialow oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdlowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwosci sa okreslone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach 1 wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisoOw zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia 1 sprz¢t badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty
prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W



przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywacé zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bgda mu przekazywane na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i1 prowadzeniem badah materialow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow 1 robot z projektem wykonawczym 1
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostana poniesione przez
wykonawcg.

8.  Obmiary robot
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejSciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robdt 1 dostarczone przez wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawcg w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym 1 koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych 1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robot i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robaét
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W zalezno$ci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowirobdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewoddéw kominowych, instalacji 1 urzadzen technicznych

c) odbiorowi czg¢sciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilo$ci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pOzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czgSciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbior nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;
na podstawie przedtozonych dokumentéw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacja 1 ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoOzna si¢ z realizacjq ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych 1 robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupehiajacych,
komisja przerwie swoje czynno$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawcza t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot jezeli takowe wystapily.

2. protokoty odbioréw czgsciowych, protokotly prob i badan

3. dziennik budowy (jezeli byl prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materialy budowlane 1 urzadzenia
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja 1
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbidor pogwarancyjny po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji.

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rgkojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robdt zwiazanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie regkojmi 1 gwaranciji.

Odbior po uptywie okresu rekojmi 1 gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbior
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawa platnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce robot (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczattowa obejmuje:

e robocizng bezposrednia wraz z narzutami

e wartos$¢ pracy sprzgtu wraz z narzutami

e koszty bezposrednie 1 zysk kalkulacyjny

e podatek VAT

10. Przepisy zwiazane
10.1. Normy 1 normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce normami 1
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sa
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposodb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut 1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pozniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostgpie do informacji o Srodowisku 1 jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz.
163) wraz z pdzniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialow oraz nowych
metod wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegdtowego zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.
U. 22004 r. Nr 202, poz. 2072).
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