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SPECYFIKACJA TECHNICZNA robét ogolnobudowlanych

1. Okreslenie przedmiotu zamdwienia

1.1 Roboty budowlane

- roboty dostosowania wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych do obowigzujacych przepiséw
techniczno — budowlanych p.poz. w budynku SOSW w Busku — Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1.
poprzez:

- obudowe pozarowg klatek schodowych

- instalacje oddymiania grawitacyjnego klatek

- podzielone na odcinki nie dtuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi

korytarzy stanowigcych droge ewakuacyjng

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy : Powiat Buski z siedzibg; ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrdj
Instytucja finasyjaca inwestycje : Powiat Buski z siedziba;: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrdj
Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju
Wykonawca : Wytoniony zostanie drodze w przetargu

Zarzadzajacy realizacjg umowy : Powiat Buski z siedziba; ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrd;
Uzytkownik : Specjalny O$rodek Szkolno-Wychowawczy w Busku - Zdroju

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

KLATKA SCHODOWA ,A”
OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ ,A”

Istniejgca klatka schodowa stanowi otwarty konstrukcyjnie ustrdj w uktadzie komunikacyjnym obiektu
budowlanego.

W celu nadania jej wiasciwosci klatki, ktorej obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku,
odpowiednio do jego klasy odporno$ci pozarowej, a otwory w obudowie majg zamkniecia o odpowiedniej
klasie odporno$ci ogniowe - zaprojektowano:

1/ przestrzenie otwarte klatki zamkna¢ $ciankami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 wg systemu Rigips
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach:

Konstrukcija: profil stalowy CW75 i UW75
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm ptyta FIRE+ typ DF
Wypetnienie: wetna mineralna skalna gr.70mm /gestos¢ co najmniej 30kg/m?/

Uszczelnienie styku ze Sciang i stolarka: ~ ognioochronna pianka montazowa do uszczelniania szczelin w
$cianach o klasach odpornosci ogniowej EI60

Scianki wykoficzy¢ w technice wykorczen powierzchni jak istniejace $ciany na poszczegolnych
kondygnacjach oraz oktadziny i malowania uzupetniajace w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze stron
ptaszczyzny Scianki.

2/ w sciankach obudowy zamontowac¢ stolarke drzwiowg o parametrach:

Klasa odpornosci ogniowej: El 30
Konstrukcia: Aluminiowa komorowa
Faktura zewnetrzna: Malowanie systemowe w kolorze biatym
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Przeszklenia: Calo$¢ skrzydta
Wyposazenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wktadka +3 klucze

dla drzwi napowietrzajgcych dodatkowo: napedy drzwiowe,
elektrozamek, elektrorygle skrzydta biernego

Dodatkowo wymieni¢ cze$¢ drzwi drewnianych do pomieszczen biurowych na drzwi drewniane o klasie
odpornosci ogniowej El 30

3/ montaz Sciennych okien oddymiajacych

Dla potrzeb montazu Sciennych okien oddymiajacych nalezy wykona¢ nowe otwory okienne w $cianie
zewnetrznej. Otwory przesklepi¢ nadprozami typu L 19. Wykonaé parapety: zewnetrzny z blachy stalowej
powlekanej w kolorze jak istniejace okna oraz wewnetrzny z konglomeratu marmurowego.

Powierzchnie Scian ( wewnatrz i zewnatrz) wokét wykonanych otworéw wykonczy¢ w technice wykonczen
powierzchni jak istniejgce $ciany w pasie montazowym do 1.0m wokét otwordw po kazdej ze stron
ptaszczyzny $cian.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI ,,A”

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej ,A” zaprojektowano zamontowanie urzadzen do
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien
oddymiajacych na klatkach schodowych budynkéw niskich powinna wynosié¢ co najmniej 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzen oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego
podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyzej normy w celu zapewnienia petnego wykorzystania
powierzchni czynnej okien oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordw, przez ktére
przedostaje sie powietrze uzupetniajgce umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te przy
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na
zasadzie naturalnej réznicy cidnien wynikajacej z roznicy temperatur i wysoko$ci. Geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ wigksza co najmniej 0 30% niz geometryczna
powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.

Zaprojektowano:

Oddymianie — za pomocg :2 x okno $cienne oddymiajace NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do klatki i otwarcie drzwi wejsciowych zewnetrznych
i okna napowietrzajacego. Otwieranie za pomocg sitownikow tancuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wcisnieciu wigcznika ALARM ~w przycisku oddymiania
zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

Dodatkowo czes¢ drzwi do klatki wyposazone zostang w system zamknie¢ przeciwpozarowych w oparciu
o chwytaki elektromagnetyczne sterowane centralg BAZ

OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE KLATKI ,A”

W $cianie zewnetrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontowa¢ dwa okna oddymiajace
1155x1400mm. Okna realizujg funkcje oddymiania w sposob mechaniczny sterowany elektrycznie poprzez
centralke oddymiania RZN, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

INSTALACJA STERUJACO - ZASILAJACA ODDYMIANAIA KLATKI ,A”

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajacej sie z:

- centralki sterujacej oddymianiem RZN 4416-M zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys.
2,20m od poziomu podfogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki / sufit
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- przyciskdw recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnacii klatki na wys. 1,50 m od
poziomu podtogi

- napedéw okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedoéw drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- napedu okna napowietrzajacego KA 34/700BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- centrali zamknie¢ przeciwpozarowych BAZ 04-N-UT

- chwytakow elektromagnetycznych

- elektrozamkow rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzajgcych

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamkniec.

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku
sterowania lub zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem
otwarcia klapy oraz naped drzwi do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4416-M zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 4
zapewniajacy 72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne

Obwod recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od
przyciskow oddymiania do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm?2 + OMY 4x0,8mm?

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwdd zasilania sitownikéw z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs
2x1,5mm2 — okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 — drzwi napowietrzania.

Obwdd sterowania pomigdzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8
(opcja).

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mmz2 z najblizej potozonych tablic
bezpiecznikowych.

Odpornos¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90.

Otwieranie elektrozamka drzwi zewnetrznych w czasie normalnego uzytkowania: reczne na dzwonek
przyzywowy.

Zestawienie sytemu oddymiania klatki ,A”

Produkt Opis ilos¢

Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajace o wym. 1155x1400mm o powierzchni 2
czynnej oddymiania A= 0,74m?2, uchylne na zewnatrz pod katem 73

KA34/1000BSY+SET Zestaw dwéch napeddéw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR 43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS 41 Modut kolejnosci wiaczania 2
KA 34/700BSY+SET Zestaw dwéch napeddw tancuchowych okna do napowietrzania 1
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do otwierania na zewnatrz 2
FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napeddéw 1
RZN 4416-M Centrala odymiania modutowa 16A 1
Akku typ 4 Akumulator 12V/12Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe; 5
0SD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 5
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1
BAZ 04-N-UT Centrala zamknig¢ przeciwpozarowych 1
GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy /gtowica obrotowa 6
GT50R7 Kotwa teleskopowa ze zworg ptytkowg 6
Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2
Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4

Zasilacz 24VDC/2A 1
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KLATKA SCHODOWA ,,B”
OBUDOWA KLATKI SCHODOWE.J ,,B”

Istniejaca klatka schodowa stanowi cze$ciowo otwarty konstrukcyjnie ustrdj w uktadzie komunikacyjnym
obiektu budowlanego, klatka okala szyb dzwigu osobowego z maszynownia ulokowang na dachu. W celu
nadania jej wtasciwosci klatki, ktorej obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku, odpowiednio
do jego klasy odpornoSci pozarowej, a otwory w obudowie majg zamknigcia o odpowiedniej klasie
odpornosci ogniowe - zaprojektowano:

1/ przestrzenie otwarte klatki zamkna¢ $ciankami w klasie odpornosci ogniowej REI 60 wg systemu Rigips
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach:

Konstrukcija: profil stalowy CW75 i UW75
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm ptyta FIRE+ typ DF
Wypetnienie: wetna mineralna skalna gr.70mm /gestos¢ co najmniej 30kg/m?/

Uszczelnienie styku ze Sciang i stolarka: ~ ognioochronna pianka montazowa do uszczelniania szczelin w
Scianach o klasach odpornosci ogniowej EI60

oraz zabudowac¢ istniejacq zabudowe klatki z pustaka szklanego pustakiem gazobetonowym gr 12cm odm.
900

z pokryciem suchym tynkiem g-k dla nadaniu scianie parametrow obudowy REI 60

Scianki wykoriczy¢ w technice wykonczen powierzchni jak istniejace Sciany na poszczegoinych
kondygnacjach oraz oktadziny i malowania uzupetniajgce w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze stron
ptaszczyzny $cianki.

Dodatkowo rozebrac boazerie drewniang z poziomie Il pigtra oraz rozebra¢ $cianke z drzwiami - wejscie z
klatki na Il pietrze na poziom maszynowni dzwigu.

2/ w $ciankach zamontowa¢ oraz wymieni¢ istniejace drzwi na stolarke drzwiowa o parametrach:

Klasa odpornosci ogniowe;: El 30

Konstrukcia: Aluminiowa komorowa

Faktura zewnetrzna: Malowanie systemowe w kolorze biatym

Przeszklenia: Cato$¢ skrzydta

Wyposazenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wktadka +3 klucze

dla drzwi napowietrzajacych dodatkowo: napedy drzwiowe,
elektrozamek, elektrorygle skrzydta biernego

3/ montaz Sciennych okien oddymiajacych

Dla potrzeb montazu $Sciennych okien oddymiajacych nalezy wykona¢ nowe otwory okienne w $cianie
zewnetrznej klatki przy maszynowni dzwigu Otwory przesklepi¢ nadprozami typu L 19. Wykonaé parapety:
zewnetrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak istniejace okna oraz wewnetrzny z konglomeratu
marmurowego.

Powierzchnie $cian ( wewnatrz i zewnatrz) wokot wykonanych otworéw wykonczyé w technice wykonczen
powierzchni jak istniejace $ciany w pasie montazowym do 1.0m wokét otworéw po kazdej ze stron
ptaszczyzny scian.

SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI ,,B”

W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej ,B” zaprojektowano zamontowanie urzadzen do
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

Wedtug PN-B-02877-4: 2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje grawitacyjne do
odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania” pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien
oddymiajacych na klatkach schodowych budynkéw niskich powinna wynosié¢ co najmniej 5% powierzchni
najwiekszego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzen oddymiania by¢ otwarta od parteru do ostatniego
podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyzej normy w celu zapewnienia petnego wykorzystania
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powierzchni czynnej okien oddymiajacych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otwordéw, przez ktdre
przedostaje sie powietrze uzupetniajgce umiejscowione w dolnych czesciach pomieszczenia. Otwory te przy
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na
zasadzie naturalnej réznicy cisnien wynikajacej z roznicy temperatur i wysoko$ci. Geometryczna
powierzchnia otworéw wlotowych powietrza powinna by¢ wigksza co najmniej o 30% niz geometryczna
powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiajacych.

Zaprojektowano:

Oddymianie — za pomocg 2 x okno $cienne oddymiajace NSHEV

Napowietrzanie — poprzez otwarcie drzwi wejsciowych do klatki i otwarcie drzwi wejSciowych zewnetrznych.
Otwieranie za pomocag sitownikdw tarncuchowych.

Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane bedzie recznie i automatycznie.

Wyzwalanie reczne polega na zbiciu szybki i wcisnieciu wiacznika ALARM ~w przycisku oddymiania
Zlokalizowanych

w obrebie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzka.

Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziatanie optycznych czujek dymu.

System oddymiania wyposazony jest w funkcje naturalnej wentylacji — przewietrzania.

OKNA ODDYMIAJACE SCIENNE KLATKI ,B”

W Scianie zewnetrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontowa¢ dwa okna oddymiajace
1305x1400mm. Okna realizujg funkcje oddymiania w sposdb mechaniczny sterowany elekirycznie o napieciu
zasilania 24V poprzez centralke oddymiania RZN, nalezy doprowadzi¢ okablowanie z centralki.

INSTALACJA STERUJACO - ZSILAJACA ODDYMIANIA KLATKI ,B”

Zaprojektowano instalacje sterowania oddymiania klatki schodowej sktadajacej sie z:

- centralki sterujgcej oddymianiem RZN 4408-K zainstalowanej na klatce na najwyzszej kondygnacji na wys.
2,20m od poziomu podfogi

- optycznych czujek dymu OSD 23 zainstalowanych na kazdej kondygnaciji klatki / sufit

- przyciskdw recznego sterowania RT 45 zainstalowanych na kazdej kondygnacji klatki na wys. 1,50 m od
poziomu podtogi

- napedéw okien oddymiajacych KA 34/1000BSY+SET z konsolg ramowa KA-BS050-VFO

- napedoéw drzwi napowietrzajacych DDS 54/500

- elektrozamkow rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzajacych

- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknie¢

Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie Il stopnia po zadziataniu recznego przycisku
sterowania lub zadziataniu czujek dymu. Sygnat z centralki uruchomi sitownik klapy oddymiajacej celem
otwarcia klapy oraz naped drzwi do ich otwarcia.

Centralke modutowg RZN 4408-K zasili¢ z sieci 230V. Centralke wyposazy¢ w 2 x akumulator Akku typ 3A
zapewniajacy 72h pracy w wypadku wytaczenia zasilania — zasilanie awaryjne

Obwod recznego sterowania centralka oddymiania — przy oddymianiu —poprowadzony bedzie od
przyciskdw oddymiania do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm? + OMY 4x0,8mm?

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm?

Obwod zasilania sitownikow z centralki oddymiania — poprowadzony zostanie przewodem HLGs
2x1,5mm2 — okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 — drzwi napowietrzania.

Obwdd sterowania pomigdzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania —poprowadzi¢ nalezy przewodem YnTKSY 3x2x0,8
(opcja).

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania — przewodem OMY 3x1,0mm2 z najblizej potozonych tablic
bezpiecznikowych.

Odpornos¢ ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90.

Otwieranie elektrozamka drzwi zewnetrznych w czasie normalnego uzytkowania: reczne na dzwonek
przyzywowy.

Zestawienie sytemu oddymiania klatki ,B”
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Produkt Opis ilos¢

Okno NSHEV Aluminiowe okno oddymiajace o wym. 1305x1400mm o powierzchni 2
czynnej oddymiania A= 0,846m2, uchylne na zewnatrz pod katem 73

KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwéch napeddéw do okna 2
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montazu na zewnatrz dla okien 4
DDS 54/500 Naped drzwiowy 4
TR 43-K Przekaznik No/Nc na szyne Omega 2
FS-41 Modut zamykania sekwencyjnego do napeddéw 2
RZN 4408-K Centrala odymiania kompaktowa 1
Akku typ 3A Akumulator 12V/3.2Ah centrali RZN 2
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowe; 4
0SD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 4
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1
Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2
Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4

Zasilacz 24VDC/2A 1

PRZEGRODY DYMOSZCZELNE KORYTARZY

Zapewnienie wiasciwej dtugosci drogi ewakuacyjnej mieszkancom pomieszczen Specjalnego O$rodka
Szkolno — Wychowawczego w Busku - Zdroju, zajdzie miedzy innymi w przypadku podzielenia korytarzy
stanowigcych droge ewakuacyjng na odcinki nie diuzsze niz 50 m przy zastosowaniu przegréd z drzwiami
dymoszczelnymi.

W miejscach wskazanych w cze$ci graficznej nalezy zamontowa¢ drzwi aluminiowe w peti przeszklone
z naswietlami w klasie przeciwpozarowej typu S (dymoszczelne).

Wykonac¢ ( po montazu ) malowania i oktadziny uzupetniajace w pasie montazowym do 0.5m po kazdej ze
stron ptaszczyzny drzwi.

1.4  Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zaméwienia i stanowiaca
podstawe do realizacji robét

1.4.1  Spis projektow budowlanych

*  Projekt budowlano — wykonawczy ogoélnobudowlany
e Projekt budowlano — wykonawczy instalacji elektrycznych

1.4.2 Spis szczegodtowych specyfikacji technicznych:

»  Specyfikacja robot ogolnobudowlanych
» Specyfikacja robdt instalacii elektrycznych

1.4.3. Wykaz innych dokumentacji majacych wptyw na realizacje inwestycii:

» kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
» kosztorys $lepy (przedmiar rob6t)
»  Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamoéwienia

1.4.4 Zgodno$¢ robdt z dokumentacija techniczna
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowq
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji rob6t okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajacego wymaga uzupetnienn wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki
i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jako$C zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich
zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikaciji technicznych i programu zapewnienia
jakosci, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacjg umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym
i specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jako$ci
robdt, dopuszczalne niedoktadno$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestie.

Polecenia zarzadzajacego realizacjg umowy bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy

2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje obszar klatek schodowych i ciggéw komunikacyjnych w obrebie strefy montazu
drzwi dymoszczelnych w budynku Specjalnego Osrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku — Zdroju,
28-100 Busko — Zdr¢j, ul. Rehabilitacyjna 1, dz. Nr ewid. gruntu 89/2 - objety projektem budowlanym.

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okre$lonych
w 0gdlnych warunkach umowy.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:

- dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatéw i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez
caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy
zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jesli w jakimkolwiek czasie
wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe etc. zeby
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zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne
urzadzenia zabezpieczajace muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw
terenu w sposob ustalony z zarzadzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umie$ci, w miejscach
i ilosciach okre$lonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z wymaganiami Prawa Budowlanego.

2.24  Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje zeby
te instalacje i urzadzenia zostaty wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robét .

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacjq umowy o kazdym przypadkowym
uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej
mozliwej pomocy, ktdra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnym.

2.2.5 Ochrona $rodowiska w trakcie realizaciji robot

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepiséw zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony Srodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robét, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé sie do
wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoScia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczefstwa i ochrony zdrowia sq
wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie¢ do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty
tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci
od budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstac w okresie realizacji
robot lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany Srodowiska, ani materiatdbw emitujacych
promieniowanie w iloSciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robét musza by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wtadze jako bezpieczne dla $rodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne
tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich
wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
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2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacije ogolne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany do dostarczania na
polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nastepujacych dokumentow:

Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Dokumentacja powykonawcza

Instrukcja eksploataciji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczeg6towe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w skfad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonogramoéw, rysunkow
roboczych, wykazéw materiatdw oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez wykonawce nie bedg
miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone bedg wytacznie przez
wykonawce.

2.3.2  Aktualizacia harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okre$lonym w umowie i zgodnie
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstepnej fazie robét przestawia do zatwierdzenia
szczegbtowy harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten
w miare postepu robdt moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywaé po
zatwierdzeniu przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkéw,
wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkitadaC zarzadzajacemu realizacjg umowy
aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich
przegladu i sprawdzenia. Po zakoriczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkdw zostanie przekazany
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

3. Zarzadzajacy realizacjg umowy

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego reprezentuje
interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robét budowlanych
z dokumentacjq projektowg, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydawane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac do konca
robot biuro zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4. Materialy i urzadzenia

4.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen
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Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza by¢
zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatéw otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, ze nadal spetniajg one wymagania
specyfikacji technicznej.

4.2 Kontrola materiatéw i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaC dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoGtowych specyfikacii
technicznych.
Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu Zeby
sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jako$ci danej partii
materiatow. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji
w wytwdrniach materiatéw i urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materiatow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg umowy,
wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie
i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc,
gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robét.

4.3 Atesty materiatow i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatow, zarzadzajacy realizacjg
umowy moze dopuséci¢ do uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodno$é¢
tych materiatéw z warunkami podanymi w specyfikacji techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan muszg by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacie, mogg byC badane przez
zarzadzajacego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodno$¢ whasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i urzadzen z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez zarzadzajacego realizacjy umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy. Jesli
zarzadzajacy realizacjq umowy pozwoli wykonawcy wykorzystac te materiaty do innych robét niz te, dla
ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow,
ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy, bedzie
wykonany na wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogq by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wszelkie prawa zastrzezone — DAAG-10, 44-121 Gliwice, ul. Targosza 20/3, tel.: 504054922, e-mail:daag10@neostrada.pl




Specyfikacja techniczna wykonania | odbioru robot budowlanych — roboty remontowe dostosowania wewnetrznych ciggéw komunikacyjnych do
obowigzujacych przepiséw techniczno — budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku — Zdroju przy
ul. Rehabilitacyjnej 1.

Wykonawca jest zobowigzany zapewniC. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakoS¢ i wtasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang
uzyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajgcym realizacjg umowy, lub poza placem
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzadzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajacego realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢
zmieniany w terminie p6zniejszym bez akceptacji zarzadzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i Srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdow i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacii
robot, zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacjq umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna
gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wiasno$cig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacie techniczne przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy zostang przez
zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkow transportu bedg okreslone w projekcie organizacji rob6t. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji
technicznej oraz wskazaniami zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgacych
z harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda Inzyniera usuniete z terenu
budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.
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7. Kontrola jakosci robét
7.1 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow prowadzong zgodnie
z programem zapewnienia jako$ci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoscig
zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym i szczego6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraznych przepiséw zarzadzajacy realizacjg umowy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczego6towych specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgacego realizacjg
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci. Kopie
wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatéw ponosi wykonawca.
Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajgcy realizacjg umowy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy i producenta materiatéw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on
wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtoérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i robét z projektem
wykonawczym i specyfikacjq techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez wykonawce.

8. Obmiary robot

Dla uméw ryczattowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okre$lenia zaawansowania
robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robdt
i dostarczone przez wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.
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Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujgcych, to wykonawca musi posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Rob6t.

8.2 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czeSciowym i koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystgpienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.

Obmiar robét zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezpo$rednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy ptatnosci
Zasady odbioréw robét i ptatnosci za ich wykonanie okre$la umowa.
9.1. Rodzaje odbiordw robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen szczegotowych ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.

—h
ez

9.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci wykonywanych robot
oraz iloci tych robot, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika lub powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

9.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbior ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbidr ostateczny

polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (iloéci) oraz jako$ci.
catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiajgcego.

Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w umowie.
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Odbioru koricowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, badan i pomiarédw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapoOzna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robé6t uzupetniajacych,

komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg t.. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w
toku wykonania robot jezeli takowe wystapity.

2. protokoty odbioréw czesciowych, protokoty prob i badan

3. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robét.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunigciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancii.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbiér ostateczny robot.

Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce robot (oferta) i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Kwota ryczattowa obejmuje:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami

warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty bezposSrednie i zysk kalkulacyjny

podatek VAT

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy
Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

PN-EN 13139:2003 ,Kruszywa do zapraw”
PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu”
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PN-EN 197-1:2002 ,Cement — cze$¢ 1”
PN-EN-459 ,Wapno budowlane - Cze$¢1”
PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykte”
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze”
PN - 62/B — 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.
PN - 1SO 13006 Piytki i ptyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , wtasciwosci i znakowanie.
PN - 63/B — 10145 Posadzki z ptytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.
PN - 61/B — 12032 Ptytki kamionkowe podtogowe ( terakotowe)
PN - EN 12808 — 5 Zaprawy do spoinowania ptytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody.
PN - EN 12004 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN - C - 81906 Wodorozciericzalne farby i impregnaty do gruntowania.
PN - 65/B — 14503 Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.
PN - 65/B — 14504 Zaprawy budowlane cementowe.
PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podtogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z
poli(chlorku winylu) — Wymagania.
PN-EN 13163:2004 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie.
PN-EN 14351-1:2006 ,Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne — Czg$¢ 1”
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego.
PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz Swiattem sztucznym
PN-EN 1838:2002 O$wietlenie awaryjne
PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.
PN-92/E-08106 Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy.
PN-IEC-60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania
podstawowe.
PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogélnych charakterystyk.
PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i Montaz wyposazenia
elektrycznego.
PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlane. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo.
PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.
PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.
PN -EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego.
PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu
i ciepta. Zasady projektowania

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaC wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sq w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 wraz z
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pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422)
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