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OPIS TECHNICZNY

1.0 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt adaptacji i modernizacji parteru budynku
po budynku szkolnym bytego Zespotu Szkét Technicznych i Ogélnoksztatcgcych w Busku
Zdroju , nr ew. dziatki 73/11 na pomieszczenia Powiatowego Urzedu Pracy.

Celem opracowania jest okreslenie zakresu niezbednych prac budowlanych jakich nalezy
dokonaé, aby doprowadzi¢ istniejgce pomieszczenia dydaktyczne i administracyjne do
wiasciwego stanu zgodnego z aktualng funkcjg, z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg
techniczng dotyczaca dziatania w/w instytuciji.

2.0 Podstawa opracowania

2.1.Zlecenie inwestora.

2.2.Przepisy i normatywy techniczne.

2.3.Inwentaryzacja obiektu

2.4 Wytyczne projektowe ustalone przy udziale inwestora.

3.0 Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu

Projektowana przebudowa nie zmienia zagospodarowania terenu oraz
gabarytéw zewnetrznych budynku. Przed przystgpieniem do modernizacji — budynek byt
uzytkowany jako obiekt dydaktycznobiurowy, na parterze i pietrze budynku zlokalizowane byty
pomieszczenia:

- pracownie dydaktyczne
- pomieszczenia administracyjne
- pomieszczenia socjalne
- pomieszczenia sanitarne
Obecnie na parterze budynku projektuje sie lokalizacje pomieszczen
o funkcji podobnej do istniejgcej:

Powiatowy Urzad Pracy.
- pomieszczenia administracyjno-biurowe
- pomieszczenia socjalne
- sanitariaty w tym sanitariat dla os6b niepetnosprawnych
Charakter uzytkowania pomieszczen przed przebudowg oraz po przebudowie jest
podobny, bedg one wykorzystywane jak dotychczas, jako: biurowe, sanitarne i pomocnicze.

Rowniez kategoria zagrozenia przeciwpozarowego nie ulega zmianie — w
dalszym ciggu bedzie to kategoria ZL V.

Zagospodarowanie terenu ulegnie niewielkiej zmianie — zostang wykonane
podjazdy pod drzwi wejsciowe dla 0sob niepetnosprawnych w celu pokonania réznicy wysoko$ci
okoto 30 cm. Projektowane rozwigzania funkcjonalne nie powodujg zmian w ilosci potrzebnych
miejsc parkingowych. W wyniku projektowanej przebudowy nie ulegajg znaczgcej zmianie
wskazniki powierzchniowe i zadne wskazniki kubatury zewnetrznej.

W zwigzku z powyzszym przedmiotowa inwestycja nie wymaga uzyskania nowych
warunkéw zabudowy ani wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

4.0 Ekspertyza techniczna

4.1 Opis stanu istniejgcego

Przedmiotowy budynek mieszkalny zostat oddany do uzytku w latach 60-tych ubiegtego
stulecia. Do roku 2018 budynek byt wykorzystywany jako obiekt mieszkalno -dydaktyczny
Zespotu szkot Techniczno Ogolnoksztatcgecych w Busku Zdroju.



Jest to budynek wolnostojgcy, czesciowo podpiwniczony, 1-pietrowy.

Konstrukcja budynku:

- fundamenty zelbetowe wylewane

- Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych

- 8ciany kondygnacji nadziemnych — cegta ceramiczna petna na zaprawie
cementowo-wapienne;j

- strop miedzypietrowy i strychowy — ptyty prefabrykowane zeranskie

- stropodach niewentylowany, z ptyt korytkowych pokrycie dachu papg

Istniejace instalacje w budynku:

- elektryczna

- kanalizacja sanitarna — odprowadzenie do sieci ogélnomiejskiej

- wodociggowa — przytgczenie do sieci ogélnomiejskiej

- c.0.— kottownia wiasna, zlokalizowana w innym budynku ,,C”- gazowa
4.2 Wnioski koncowe.

Podczas szczegdtowych ogledzin budynku nie stwierdzono zadnych pekniggé, rys lub
innych negatywnych zjawisk budowlanych.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym i nie ma zadnych przeciwwskazan
ograniczajgcych zakres projektowanej przebudowy.

5.0 Zakres robét budowlanych.

5.1 Roboty budowlane
5.1.1 Zakres prac:

- rozebranie wskazanych Scian dziatowych
- wymurowanie nowych $cian dziatowych
- wybicie wskazanych otworéw drzwiowych
- zamurowanie wskazanych otworéw okiennych
- wykonanie nowej posadzki z ptytek ceramicznych antyposlizgowych
- montaz nowych drzwi
- wymiana stolarki drzwiowej w tym p/pozarowych EI30
- wymiana jednego okna na okno o wiekszej powierzchni i parametrach U=900,
b.szczelne, szyby antywtamaniowe
- wykonanie podjazdu dla oséb niepetnosprawnych
- roboty malarskie
5.2 Opis techniczny przyjetych rozwigzan projektowych

5.2.1. Rozbiorki

- rozebrac¢ sciany dziatowe zgodnie z rys. 1,2

- zdemontowac istniejgca stolarke drzwiowg wewnetrzng

- wybi¢ otwory drzwiowe we wskazanych pomieszczeniach, po uprzednim
wykonaniu nadprozy stalowych z dwoch dwuteownikow 180 — rys. 3,4

- zdemontowac istniejgca posadzke z pcv, ptytki ceramiczne oraz parkiet

- wykonac remont istniejgcych podtozy

- wfgczniku wymieni¢ istniejaca posadzke z kostki brukowej wraz z warstwami
izolacyjnymi na posadzke z ptytek ceramicznych gres

5.2.2. Posadzki

- zdemontowac¢ istniejgca posadzke z pcv oraz posadzke z ptytek ceramicznych —

- uzupetnic¢ ubytki i nieréwnosci a w czesci (pom.7,10,11,12,13 i 15) skuc¢ i wykonac¢
od nowa

- wykonac¢ nowe wylewki i izolacje cieplne oraz wilgotnosciowe

- wykonac¢ posadzke z ptytek ceramicznych gres oraz tarkett



5.2.3. Stolarka drzwiowa

Przewiduje sie wymiane wszystkich skrzydet i oScieznic wewnetrznych na:

- skrzydta drewniane profilowane 90/200 z oscieznicami regulowanymi drewnianymi
i obustronnymi opaskami

- skrzydta petne metalowe przeciwpozarowe EI60 w pom. 13

Wszystkie skrzydfa powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy.

5.2.5. Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV zostaje zachowana w catosci za wyjgtkiem 1 okna 210/165,
ktére zostanie wymienione na okno o odpornosci ogniowej EI60

5.2.4. Sciany

- uzupetnic¢ ubytki i nieréwnosci po odparzonych tynkach i rozebranych scianach
dziatowych

- zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym , gteboko penetrujgcym

- $ciany pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowg w kolorze uzgodnionym z przysztym
uzytkownikiem

- $ciany dziatowe wykonac: z podwdjnych ptyt gipsowo kartonowych na ruszcie
metalowym ogniochronnych, z wypetnieniem wetng mineralng, z ptyt gipsowych
zwyktych oraz scianki z cegty dziurawki

5.2.5. Sufity

- uzupetnic¢ ubytki i nieréwnosci po odparzonych tynkach i rozebranych scianach
dziatowych

- zagruntowac catg powierzchnie srodkiem gruntujgcym , gteboko penetrujgcym

- sufity pomalowac¢ farbg emulsyjng akrylowa w kolorze biatym

- sufity w holu i korytarzu na parterze — wymienic ptytki 60/60 i pomalowac

5.2.6 Rolety.

W pomieszczeniach biurowych zamontowac rolety tekstylne ,dzieh-noc” w ramce
aluminiowe;j.

W pomieszczeniach parteru w oknach pom.13 - zamontowac rolety zewnetrzne
antywtamaniowe.

5.2.7 Platforma dla os6b niepetnosprawnych
W przestrzeni istniejacej klatki schodowej, zostanie zamontowana platforma
elektryczna dla oséb niepetnosprawnych.

5.2.6. Instalacje wewnetrzne
5.2.6.1 Instalacje wewnetrzne wod-kan:

Zakres instalaciji:

- wymiana wszystkich pionéw kanalizacyjnych z rur @110 PCV wraz zpodej$ciami
w warstwach podposadzkowych z PCV

- podejscia dla umywalek zlewozmywakow,

- montaz misek ustepowych, umywalek w tym dla oséb niepetnosprawnych

- mont6az uchwytow w sanitariatach dla oséb niepetnosprawnych

- montaz zlewozmywaka w pom. socjalnym

5.2.6.2 Instalacje elektryczne:

- zgodnie z projektem instalacji elektrycznych



5.2.7. Wentylacja

- w wiekszos$ci pomieszczen wykorzystano istniejgcg wentylacje grawitacyjng, ktérej
sprawnos$¢ nalezy sprawdzi¢ i ewentualnie udrozni¢ przewody

5.2.8. Elewacja
- na tym etapie nie przewiduje sie zadnych robo6t elewacyjnych oraz wymiany stolarki
okiennej

5.2.9. Pochylnia dla oséb niepetnosprawnych .

- nalezy wykona¢ podjazd pochyty z betonu wykfadane ptytami granitowymi (jak
schody) ptomieniowanymi i palisadg ,pomiedzy podestem wejsciowym a terenem
dt. 5m dla pokonania réznicy wysokosci 30 cm - wraz z obustronng balustradg z rur

nierdzewnych polerowanych.

6.0 Warunki BHP oraz dostep dla oséb niepetnosprawnych.

Wszystkie pomieszczenia biurowe bedg dostepne dla osob niepetnosprawnych.
Zaprojektowano tazienke dostosowang oraz podjazd pod drzwi wejsciowe dla potrzeb
0sOb niepetnosprawnych.

Pomieszczenia biurowe spetniajg wszystkie kryteria dotyczgce BHP.

7.0 Warunki ochrony p/poz..

1. Projektowany budynek z przeznaczeniem na wykonywanie czynnosci biurowo-
administracyjnych zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL V

2. Obiekt bedzie stanowit oddzielng strefe pozarowg o pow. ponizej 200 m2

3. Klasa odpornosci pozarowej “D”.

4.  Stafe elementy wyposazenia i wystroju wnetrz oraz oktadziny Scienne i wyktadziny
podiogowe co najmniej trudno zapalne i nie dymigce intensywnie.

5.  Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszane wykonane z materiatéw niepalnych lub

niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.
6. Przegrody oddzielajgce droge ewakuacyjng od obiektu El 30 i EI60

8.0 Charakterystyka energetyczna
Projektowana przebudowa nie zmienia charakterystyki cieplnej budynku.

9.0 Wpityw robot budowlanych na srodowisko.

Powyzsze roboty budowlane nie sg ucigzliwe z punktu widzenia ochrony srodowiska
i nie wptyng negatywnie na jego utrzymanie.

10.0 Informacja BIOZ

10.1 Zakres robot niniejszego przedsiewziecia budowlanego obejmuje:

Przedmiotem inwestycji jest adaptacja czesci pomieszczen bytego internatu Zespotu Szkot
Technicznych i Ogélnoksztatcacych w Busku Zdroju na potrzeby utworzenia:
- Osrodka Interwencji Kryzysowej (OIK)
- Hostelu — (H) — Jest to miejsce czasowego, natychmiastowego schronienia oséb, ktore
doswiadczyty przemocy w rodzinie.
Przedsiewziecie budowlane sktada sie z jednego obiektu, stanowigcego przedmiot
opracowania projektowego.

10.2 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajacych adaptaciji lub
rozbiodrce.



Nie dotyczy.

10.3 Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialtki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Po dokonaniu szczegoétowych ogledzin przysztego terenu budowy nie stwierdzono
elementéw zagospodarowania stwarzajgcych zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

10.4 Wskazanie ew. zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych:

Element robét budowlanych Opis zagrozen
w ktérym moga wystapic
zagrozenia
Roboty rozbiorkowe istniejgcych - zagrozenie upadku z rusztowania, stropu lub dachu
Scian oraz wykucie otworow - zagrozenie spadania przedmiotéw z wysokoSci
okiennych i drzwiowych - mozliwo$¢ przygniecenie przez materiat Scienny,

pochodzgcy z rozbiorki

- mozliwo$¢ porazenia pragdem podczas robét
z wykorzystaniem elektronarzedzi

10.5 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych.

W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi zagrozeniami, wymienionymi
w punkcie 4 nalezy przedsiewzigC nastepujgce srodki:
- 0znaczenie catego placu budowy tasmg z wywieszeniem tablic ostrzegawczych o
prowadzonych robotach budowlanych
- rusztowania winny by¢ wykonane wytgcznie metalowe, atestowane, posiadajgce
oryginalne drabiny komunikacyjne , porecze i bortnice..
- czes¢ budynku (boczna klatka schodowa), w ktérej prowadzone bedg roboty budowlane
winna by¢ odgrodzona od czesci funkcjonujace;j
10.6 Instruktaz dla pracownikéw zatrudnionych na budowie zostanie
przeprowadzony bezposrednio przed przystapieniem do robét budowlanych.

Szkolenie wstepne obejmuje: instruktaz ogdliny, instruktarz stanowiskowy, szkolenie

podstawowe.

Instruktaz ogolny i stanowiskowy powinien zapozna¢ pracownikow zagrozeniami
wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami
oraz sposobami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownik zatrudniony na kilku stanowiskach pracy powinien przej$¢ instruktaz
stanowiskowy obowigzujgcy na kazdym z tych stanowisk.

Czas trwania instruktazu stanowiskowego powinien by¢ uzalezniony od przygotowania
zawodowego pracownika, dotychczasowego stazu pracy oraz rodzaju pracy i zagrozen
wystepujgcych na stanowisku pracy, na ktorym pracownik ma by¢ zatrudniony.

a) w przypadku wystgpienia zagrozenia ,nalezy natychmiast przerwac¢ prace, okresli¢
zakres zagrozeh oraz przystgpi¢ do jego usuniecia

b) rodzaj srodkéw ochrony indywidualnej stosowanych przez pracownikow,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen:

e podczas wykonywania wiezby dachowej i robét pokrywczych kazdy pracownik winien
by¢ wyposazony w atestowane szelki z linkami bezpieczenstwa

e prace na stropie winny by¢ zabezpieczone poreczami linowymi

c) nadzér nad robotami niebezpiecznymi winien sprawowac kierownik budowy,
jednak podczas realizacji przedmiotowej budowy nie przewiduje sie wystgpienia
prac szczegolnie niebezpiecznych

10.7 Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;




- materiaty masowe nalezy skladowac na terenie placu budowy w miejscach do tego
wyznaczonych, a sposob ich sktadowania nie moze stwarzac zagrozen dla pracownikow
oraz kolidowac¢ z drogami komunikacyjnymi

- materiaty specjalistyczne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
zabezpieczonych przed mozliwoscig powstania zaptonu oraz posiadajgcymi wentylacje
- transport materiatow winien odbywacé sie wytgcznie po wyznaczonych drogach
technologicznych

10.8Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych
- szkolenia instruktazowe na stanowiskach pracy

- przeprowadzenie badan lekarskich

- stosowanie atestowanego sprzetu oraz narzedzi budowlanych

- stosowanie Srodkéw ochrony osobistej

- zabezpieczenie stanowisk pracy: deskowanie wykopdw, porecze, daszki, strefy ochronne,
zabezpieczenie otworow technologicznych itp.

- prawidtowe sktadowanie materiatow

- wyznaczenie drdg i przejs¢ komunikacyjnych

- stosowanie prawidtowych instalacji elektrycznych

- stosowanie prawidtowych podfgczen urzadzen elektrycznych

10.9 Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych.

Cato$¢ dokumentacji budowy winna znajdowac sie w pomieszczeniu kierownika budowy
i by¢ dostepna dla oséb do tego upowaznionych.

11.0 Zestawienie pomieszczen z okresleniem rodzaju robot

Nr pom. | Rodzaj Pow. | Rodzaj posadzki Malowanie: Roboty inne
pomieszczenia uzytk. Sciany/sufity
m? Oktadziny
scienne
PARTER
1 Pokoj biurowy 42,2 | Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Parapety bez
posadzki zmian
2 Pokoj biurowy 8,0 Gres / posadzka bez | Emulsja akrylowa | Wymiana
zmian parapetéw
3 Hall wejsciowy 20,5 | Gres/wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Lakierowanie Wymiana ptytek w
lamperii do 1.50 suficie
podwieszonym
4 Pokoj biurowy 12,9 | Gres/ posadzka bez | Emulsja akrylowa | Parapety bez
zmian Lakierowanie zmian
lamperii do 1.50
5 WC-M 5,8 Gres / wymiana Emulsja akrylowa | Parapety z ptytek
posadzki Ptytki ceramiczne | ceramicznych
dowys.2.0m
6 WC-D 7,5 Gres / wymiana Emulsja akrylowa | Parapety z ptytek
(d/niepetnospr.) posadzki Ptytki ceramiczne | ceramicznych
dowys.2.0m




7 Pokoj biurowy 10,8 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Obnizenie
posadzki o 15 cm
8 Poczekalnia 8,9 Gres — wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Lakierowanie
lamperii do 1.50
9 Korytarz 37,5 | Gres —nowa Emulsja akrylowa | Wymiana ptytek w
posadzka Lakierowanie suficie
lamperii do 1.50 podwieszonym
10 Pokoj biurowy 15,0 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Obnizenie
posadzki o 15 cm
11 Poczekalnia 12,50 | Gres/wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Lakierowanie Obnizenie
lamperii do 1.50 posadzki 0 15 cm
12 Pokoj biurowy 18,6 | Tarkett/wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Sufit podwieszony
Na wysokosci
nadproza
okiennego
13 Skfadnica akt 66,3 | Tarkett/ nowa Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzka parapetéw
Zaluzje
zewnetrzne
antywtamaniowe
14 Pokoj biurowy 28,2 | Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
Poszerzenie
otworu okiennego
Wymiana okna
15 Poczekalnia 67,9 | Gres/wymiana Emulsja akrylowa
posadzki Lakierowanie
lamperii do 1.50
RAZEM 362,6
m?2
| PIETRO
1.1 Pokoj biurowy 14,9 | Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
1.2 Pokoj biurowy 13,9 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
1.3 Pokoj biurowy 27,0 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetow
1.4 Hall przy klatce 18,0 | Gres/bez zmian Emulsja akrylowa | Wymiana
schodowej parapetéw
1.5 Klatka schodowa 6,8 Gres / nowa Emulsja akrylowa
posadzka
1.6 Pokdj socjalny 12,6 | Gres — bez zmian Emulsja akrylowa | Wymiana
parapetéw
Zlewozmywak +
szafka
Fartuch z ptytek
ceramicznych
wokot




zlewozmywaka
1.7 WwC-M 6,9 Gres — wymiana Emulsja akrylowa | Parapety z ptytek
posadzki Ptytki ceramiczne | ceramicznych
dowys.2.0m
1.8 WC-D 7,2 Gres — wymiana Emulsja akrylowa | Parapety z ptytek
posadzki Ptytki ceramiczne | ceramicznych
dowys.2.0m
1.9 Serwerownia 10,7 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Parapety b.z.
posadzki
1.10 Informatyk 9,3 Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
1.1 Komunikacja - 36,1 Gres / bez zmian Emulsja akrylowa | Wymiana
korytarz Lakierowanie parapetow
lamperii do 1.50
1.12 Pokoj biurowy 13,9 | Tarkett/ wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetow
1.13 Pokoj biurowy 9,2 Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetow
1.14 Pokoj biurowy 31,5 | Gres/ posadzka bez | Emulsja akrylowa | Wymiana
Zmian parapetow
1.15 Pokoj biurowy 51,1 Tarkett / wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetow
1.16 Poczekalnia 12,3 | Gres/bez zmian Emulsja akrylowa | Wymiana
Lakierowanie parapetow
lamperii do wys.
1.50m
1.17 Pokoj biurowy 141 Tarkett — wymiana Emulsja akrylowa | Wymiana
posadzki parapetéw
RAZEM 295,5
Opracowat:

mgr inz. Jerzy Makowski




