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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  OkreSlenie przedmiotu zamdéwienia

1.1 Modernizacja pomieszczen budynku Starostwa Powiatowego w Busku Zdroju
ul. Kopernika 6.

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdrdj al. Mickiewicza 15

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdrdj
al. Mickiewicza 15

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku Zdroju

4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdréj
al. Mickiewicza 15

6) Przyszly uzytkownik: Powiatowy Urzad Pracy podlegly administracyjnie
Powiatowi Buskiemu, 28-100 Busko Zdrdj
al. Mickiewicza 15

1.2 Charakterystyka przedsigwziecia: Budynek biurowy w Busku Zdroju
ul. Kopernika 6

1.3.1 Przeznaczenie obiektéw i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Uzyskane pomieszczenia o lgcznej powierzchni 622,10 m?

PARTER - 326,60 m?

- 7 pokojow biurowych

- 2 sanitariat, w tym 1 dla niepelnosprawnych
- 1 skladnica akt

- 3 poczekalnie

- komunikacja

I PIETRO -295,50 m?
- 8 pokojoéw biurowych
- 2 sanitariaty

- 1 poczekalnia

- komunikacja

1.3.2 Ogélny zakres roboét

1. Przedsiewziecie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystepujacych robot:
e Roboty budowlane remontowe: rozbiérkowe, murarsko tynkarskie,
posadzkarskie, stolarskie, oktadzinowe, malarskie.
e Instalacje sanitarne: instalacje wod-kan,



3. Przedsiewziecie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres robét przewidziany do wykonania:

1.3.3.1 Roboty budowlane rozbiorkowe.
e wyburzenie Scian dziatlowych, posadzek i podtozy
e wykucie oécieznic drzwiowych
e wywdz gruzu na odlegtos¢ do 5 km
1.3.3.2. Roboty budowlane murarsko-tynkarskie
e Scianki dziatlowe z cegly dzirawki gr.12 cm
e wykonanie §cian dzialowych z cegly dziurawki gr. 12 cm
e remont tynkow wewn. III kat.
e wykonanie przesklepien otworow w $cianach nosnych z cegiet z dwuteownikow 180.
1.3.3.3. Roboty budowlane posadzkarskie
e podloza z zaprawy cementowe] grub. 5 cm z zagruntowaniem preparatami
gruntujgcymi
e wykonanie warstwy wyréwnujgcej z zaprawy samopoziomujgcej
wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych , antyposlizgowych gres wraz z wyk.
cokolikdéw o wys. 10 cm
1.3.3.4. Roboty budowlane, malarskie oraz oktadziny $cienne

e gruntowanie powierzchni scian emulsjg gruntujaca |

e malowanie $cian i sufitéw 2x farba emulsyjna akrylowg

e lakierowanie lamperii lakierem bezbarwnym do wys. 1.6 m (korytarze, hole itp.)

e okladziny $cienne w sanitariatach z plytek ceramicznych do wys. 2m
1.3.3.5 Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

e montaz skrzydel drzwiowych pelnych z okleing i zamkiem patentowym

e montaz skrzydet drzwiowych z szyba (lazienki) z okleing i zamkiem patentowym

e montaz drzwi wejsciowych PCV (drzwi pd strony parkingu wewnetrznego)
1.3.3.6 Montaz windy dla os6b niepetnosprawnych

e montaz w przestrzeni klatki schodowej- platformy elektrycznej o wysokosci

podnoszenia 3.30 dla 0s6b niepelnosprawnych

1.3.3.7. Instalacje wod. — kan.

e wymiana piondw kanalizacji sanitarnej na pcv

e montaze nowych umywalek , muszli klozetowych,

e wykonanie podej$¢ wodociggowych i kanalizacyjnych do nowych urzgdzen wod-kan.
1.3.3.8. Instalacje elektryczne

e wykonanie instalacji odgromowych na dachu

e wykonanie nowych instalacji teletechnicznych

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w Slepym kosztorysie.

1.4 Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
Podstawe do realizacji robdt

1.4.1 Spis projektow
- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna

1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:



Ogolna specyfikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys Slepy (przedmiar robot)
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia

1.4.4 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
kontraktowg 1 technicznag, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty scisle wedtug otrzymane;
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelien wykonawca przygotuje na
wlasny koszt niezbedne rysunki i przedlozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzadzajacemu realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robét
2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét oraz
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materialow 1 elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specytikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzgdzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg
wstrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek bylego Zespolu Szkél Technicznych i
ogolnoksztalcagcych — Busko-Zdrdj ul. Boh. Warszawy 120

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatléw 1 elementoéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru rob6t. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane



w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajgcego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyine.

W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbedne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo calego ruchu kotowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery 1 inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg byc¢
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robot wykonawcea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z zarzadzajacym realizacjg umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawarte] umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnoSci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujgcych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktore sa
wlascicielami instalacji i urzgdzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczgeia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspolpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwe] pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dzialania, w instalacjach naziemnych 1 podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji roboét

W trakcie realizacji robdt wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do
przepisow zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robdt, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscig.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisoéw prawnych obowiazujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglo$ci od budynkéw i skladowisk, w



miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktore wplywaja na trwale zmiany srodowiska, ani materialow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace by¢
uzyte do rob6t muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spelnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz
administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdt wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy nast¢pujacych dokumentow:
e Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentami wchodzagcymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i1 zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawcg nie bedg miaty wplywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stad koszty ponoszone bedg wylacznie przez wykonawce.

2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwoséci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robdt budowlanych i montazowych,
kolejnos¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we
wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegélowy harmonogram robot i
finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postepu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowigzywac po zatwierdzeniu przez
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

2.3.3 Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezagco ewidencji wszelkich
zmian w rodzaju materiatow, urzagdzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowa¢ na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkladaé¢ zarzadzajagcemu realizacja umowy aktualizowane na biezgco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany zarzadzajgcemu realizacja
umowy.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiajgcego
reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy. Dla
prawidlowej realizacji swoich obowigzkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,



zarzadzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w jego
imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Zgodnie z umowa, wykonawca jest zobowigzywany w ramach kwoty ryczattowej,
przewidzianej w cenie ofertowe]j na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajgcemu na placu
budowy 1 utrzymywac do konca robdt biuro zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.  Materialy i urzadzenia
4.1 Zrédta uzyskiwania materialéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przedlozy szczegotows informacje
o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materialow, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja zarzadzajgcego realizacja umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub
wykonania prob materialdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej dostawy, zeby
udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczegoélowej specyfikaciji
techniczne;.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wlaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczg¢ciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentéw pozwalajacych na
jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych Zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

4.2  Kontrola materialow i urzagdzen

Zarzgdzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegolowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajgcy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materialu zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakos$ci danej partii materiatdw. Zarzadzajacy realizacjg umowy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialow 1 urzadzen przez zarzadzajacego realizacjg

umowy, wykonawca ma obowigzek spelnia¢ nast¢pujace warunki:

a) W trakcie badania, zarzadzajagcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbgdne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materiatéw i urzadzen.

W  przypadku materialéw, dla ktorych w szczegotowych specyfikacjach
technicznych wymagane sa atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajagcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakosci materialow, zarzadzajgcy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materiaty



posiadajgce atest producenta stwierdzajacy pelna zgodno$¢ tych materiatow z warunkami
podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikoéw tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawceg zarzgdzajgcemu realizacja umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$é wiasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4  Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzgdzajacy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materiaty do innych robdt niz te, dla ktdrych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materialbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materialéw, ktére nie
zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wilasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe 1 niezaplacone.

4.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzgdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos¢ 1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow 1 urzgdzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzadzenia bedg
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatow zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegotowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacjg umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest
badanie materiatlu lub urzadzenia przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Wybrany 1
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pézniejszym bez akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegélowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jako$ci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.



Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowos$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie
dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdélowe specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane i1 nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okre$lone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewniaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym i szczegOlowych  specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu roboét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniaé wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegodlnie w odniesieniu do dopuszczalnych obceigzen na osie 1
innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
bedg Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robot
7l Zasady kontroli jakoéci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolge robdt i jakosci materiatow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci oméwionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbgdne do pobierania prébek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwo$cia zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzgdzajacego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego



realizacjag umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie przekazywaé zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikéw badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i robét z projektem wykonawczym i
szczegolowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
wykonawce.

8.  Obmiary roboét
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza sie jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robot dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot 1 dostarczone przez wykonawce, muszg by¢é zaakceptowane przez zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badan atestujgcych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robdt zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9.  Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiorow robot i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznos$ci od odpowiednich ustaleni ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodoéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu r¢kojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
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9.2. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajgeych 1 ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbioér cz¢sciowy.

Odbiodr czesciowy polega na ocenie iloscei 1 jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy).

9.4.1.0dbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do zakresu (ilo$ci) oraz jakosci.

catkowite zakonczenie robot oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem
Zamawiajacego.

Ostateczny odbidr nastapi w terminie ustalonym w umowie.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdw, badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapoOzna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupeltniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupehiajgcych,
komisja przerwie swoje czynnosgci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. dokumentacj¢ powykonawczg t.j. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami,
dokonanymi w toku wykonania robot jezeli takowe wystgpity.

2. protokoty odbiorow czgsciowych, protokoly préb i badan

3. dziennik budowy (jezeli byt prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego)

4. atesty i certyfikaty na materiaty budowlane i urzadzenia

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupehiajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

9.5. Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu re¢kojmi i gwarancji
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0Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi 1 gwarancji.

Odbidr po uplywie okresu rekojmi i gwarancji (pogwarancyjny) bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 — Odbidr
ostateczny robot.

1. Podstawa platnosci.

Podstawg ptatnosci jest kwota ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce robot (oferta) i
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.
Kwota ryczattowa obejmuje:

e robocizng bezposrednig wraz z narzutami

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z narzutami

e koszty bezposrednie i zysk kalkulacyjny

e podatek VAT

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 10 kazdej szczegolowej specyfikacji techniczne;.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zarowno
przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w
jakiejkolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy 1 normy dotyczace danego asortymentu robdt sg
wyszczegdlnione w punkcie 10 kazdej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sg w
jakiejkolwiek sposéb zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOZniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o $rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okre$lenia
szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072)
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