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SST-S-00
WYMAGANIA OGÓLNE

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 
budowlanych lub ich
Części oraz roboty w zakresie inżynierii 
lądowej i wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie 
budynków

45.21.4 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkół 
średnich

 
1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  Specyfikacji  Technicznej   są
Wymagania Ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Niniejsza  Specyfikacja  Techniczna  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej

specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robót w obiektach
budowlanych. l 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacji Technicznej.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla

robót  objętych  specyfikacjami  technicznymi  (ST)  i  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB dla projektu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę do opracowania szczegółowych

Specyfikacji  Technicznych  stosowanych  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zleceniu  zgodnie  z  Ustawą  Prawo  Zamówień  Publicznych  i  realizacji  oraz  nadzorowaniu
robót w obiektach budowlanych. Zakres robót sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień.

1.4.1. Zgodność Robót z Normami.
W różnych miejscach Specyfikacji  Technicznych podane są odnośniki  do Polskich

Norm. Normy te winny być traktowane jako integralna część Specyfikacji Technicznych i być
stosowane  w  połączeniu  z  Dokumentacją  Budowy  i  Specyfikacjami,  w  których  są
wymienione.  Wykaz  podstawowych  norm  przedstawiono  w  pkt.  10  tych  Specyfikacji.
Wykonawca jest  zobowiązany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajów UE, które  obowiązują  w związku z wykonaniem prac  objętych  Kontraktem
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i  stosowania  ich  postanowień  na  równi  z  wszystkimi  innymi  wymaganiami,  zawartymi
w  Specyfikacjach  Technicznych.  Zakłada  się,  iż  Wykonawca  dogłębnie  zaznajomił  się
z treścią  i wymaganiami tych Norm.

1.4.2. Określenia podstawowe.
Użyte w Specyfikacji Technicznej  wymienione poniżej określenia należy rozumieć

w każdym przypadku następująco:
1.4.2.1.  Obiekt  budowlany  – należy  przez  to  rozumieć  budynek  wraz  z  instalacjami
i  urządzeniami  technicznymi,  budowlę  stanowiącą  całość  techniczno-użytkową  wraz
z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury;
1.4.2.2.  Budynek  – należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany,  który  jest  trwale
związany  z  gruntem,  wydzielony  z  przestrzeni  za  pomocą  przegród  budowlanych  oraz
posiada fundamenty i dach.
1.4.2.3.  Budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno
stojący  albo  budynek  o  zabudowie  bliźniaczej,  szeregowej  lub  grupowej,  służący
zaspokajaniu  potrzeb  mieszkaniowych,  stanowiący  konstrukcyjnie  samodzielną  całość,
w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30%
powierzchni całkowitej budynku.
1.4.2.4. Budowla – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem
lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki,  wolno  stojące  instalacje  przemysłowe lub  urządzenia  techniczne,  oczyszczalnie
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych
i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową.
1.4.2.5.  Obiekt  małej  architektury –  należy  przez  to  rozumieć  niewielkie  obiekty,
a  w  szczególności  kultu  religijnego,  jak:  kapliczki,  krzyże  przydroŜne,  figury,  posągi,
wodotryski  i  inne  obiekty  architektury  ogrodowej,  użytkowe  służące  rekreacji  codziennej
i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki.
1.4.2.6.  Tymczasowy  obiekt  budowlany  – należy  przez  to  rozumieć  obiekt  budowlany
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie
połączony  trwale  z  gruntem,  jak:  strzelnice,  kioski  uliczne,  pawilony  sprzedaży  ulicznej
i  wystawowe,  przekrycia  namiotowe  i  powłoki  pneumatyczne,  urządzenia  rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
1.4.2.7. Budowa – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
1.4.2.8. Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.
1.4.2.9.  Remont  – należy  przez  to  rozumieć  wykonywanie  w  istniejącym  obiekcie
budowlanym  robót  budowlanych  polegających  na  odtworzeniu  stanu  pierwotnego,  a  nie
stanowiących bieżącej konserwacji.
1.4.2.10. Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane
z  obiektem  budowlanym  zapewniające  możliwość  użytkowania  obiektu  zgodnie  z  jego
przeznaczeniem, jak przyłącza  i  urządzenia  instalacyjne,  w tym służące oczyszczaniu  lub
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki.
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1.4.2.11.  Teren budowy – należy przez  to  rozumieć przestrzeń,  w której  prowadzone są
roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.4.2.12.  Prawne  dysponowanie  nieruchomością  na  cele  budowlane  – należy  przez  to
rozumieć tytuł  prawny wynikający z prawa własności,  użytkowania wieczystego, zarządu,
ograniczonego  prawa  rzeczowego  albo  stosunku  zobowiązaniowego,  przewidującego
uprawnienia do wykonywania robót budowlanych.
1.4.2.13.  Pozwolenie  na  budowę  – należy  przez  to  rozumieć  decyzję  administracyjną
zezwalającą  na  rozpoczęcie  i  prowadzenie  budowy lub  wykonywanie  robót  budowlanych
innych niż budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.14. Dokumentacja budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz
z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych
i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne
i  książkę obmiarów, a w przypadku realizacji  obiektów metodą montażu - także dziennik
montażu.
1.4.2.15. Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy
z  naniesionymi  zmianami  dokonanymi  w  toku  wykonywania  robót  oraz  geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.2.16. Teren zamknięty – należy przez to rozumieć teren zamknięty,  o  którym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego,
1.4.2.17.  Aprobata  techniczna  – należy  przez  to  rozumieć  pozytywną  ocenę  techniczną
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie.
1.4.2.18.  Właściwy  organ  – należy  przez  to  rozumieć  organ  nadzoru  architektoniczno-
budowlanego  lub  organ  specjalistycznego  nadzoru  budowlanego,  stosownie  do  ich
właściwości określonych w rozdziale 8.
1.4.2.19.  Wyrób budowlany – należy przez to  rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów
o  ocenie  zgodności,  wytworzony  w  celu  wbudowania,  wmontowania,  zainstalowania  lub
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób
pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym
integralną całość użytkową.
1.4.2.20.  Organ  samorządu zawodowego –  należy  przez  to  rozumieć  organy  określone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 42 z późn. zm.).
1.4.2.21.  Obszar  oddziaływania  obiektu  – należy  przez  to  rozumieć  teren  wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.
1.4.2.22.  Opłata –  należy  przez  to  rozumieć  kwotę  należności  wnoszoną  przez
zobowiązanego  za  określone  ustawą  obowiązkowe  kontrole  dokonywane  przez  właściwy
organ.
1.4.2.23.  Droga tymczasowa (montażowa)  – należy  przez  to  rozumieć  drogę  specjalnie
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
1.4.2.24. Dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy
organ  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
1.4.2.25. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i  do występowania  w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
1.4.2.26.  Rejestr  obmiarów  – należy  przez  to  rozumieć  akceptowaną  przez  Inspektora
nadzoru  książkę  z  ponumerowanymi  stronami,  służącą  do  wpisywania  przez  Wykonawcę
obmiaru  dokonanych  robót  w  formie  wyliczeń,  szkiców  i  ewentualnie  dodatkowych
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załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.
1.4.2.27.  Laboratorium  – należy  przez  to  rozumieć  laboratorium  jednostki  naukowej,
zamawiającego,  wykonawcy  lub  inne  laboratorium  badawcze  zaakceptowane  przez
Zamawiającego,  niezbędne  do  przeprowadzania  niezbędnych  badań  i  prób  związanych
z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
1.4.2.28. Materiały – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane
jak  również  różne  tworzywa  i  wyroby  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.
1.4.2.29. Odpowiednia zgodność – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
1.4.2.30.  Poleceniu  Inspektora  nadzoru –  należy  przez  to  rozumieć  wszelkie  polecenia
przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu
realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
1.4.2.31.  Projektant –  należy  przez  to  rozumieć  uprawnioną  osobę  prawną lub  fizyczną
będącą autorem dokumentacji projektowej.
1.4.2.32. Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót
budowlanych.
1.4.2.33.  Przedmiar  robót – należy  przez  to  rozumieć  zestawienie  przewidzianych  do
wykonania  robót  według  technologicznej  kolejności  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem
i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
1.4.2.34. Części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu
budowlanego  zdolną  do  spełniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-użytkowych
i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
1.4.2.35.  Ustalenia  techniczne – należy  przez  to  rozumieć  ustalenia  podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.

1.4.3. Ogólne wymagania dotyczące Robót.
              Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe

przestrzeganie  harmonogramu  robót  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej  i  programu  zapewnienia  jakości,  projektu  organizacji  robót  oraz  poleceniami
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne
wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie
z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na
piśmie  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego
będzie  zarządzający  realizacją  umowy,  zostaną  poprawione  przez  wykonawcę  na  własny
koszt.  Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  zarządzającego
realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje
zarządzającego  realizacją  umowy  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  projekcie
technicznym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych
wykonania  i  odbioru  robót.  Przy  podejmowaniu  decyzji  zarządzający  realizacją  umowy
uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań  naukowców  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważana  kwestię.  Polecenia
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zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później  niż w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Działka ma kształt wieloboku zbliżonego do trapezu równoległego. Teren ma wyraźny
spadek w kierunku północnym. Po południowej stronie działki przebiega droga publiczna
ul. Jana Pawła II, z której na działkę prowadzi zjazdy położony w południowo-wschodnim
narożniku  działki.  W  północnej  części  działki  znajduje  się  budynek  szkoły.  Budynek
zlokalizowany  jest  na  terenie  o  wyraźnym  nachyleniu,  w  rezultacie  część  pomieszczeń
przyziemia  położona  jest  poniżej  część  zaś  powyżej  poziomu  terenu.  Budynek  stanowi
wieloboczną bryłę zróżnicowaną pod względem ilości kondygnacji o trzech kondygnacjach
nadziemnych).  Na  południowy  wschód  od  budynku  szkoły  znajduje  się  niewielki
jednokondygnacyjny budynek przepompowni wód opadowych. Bezpośrednio na południe od
budynku  szkoły  znajduje  się  plac  zabaw a  dalej  na  południe  boisko  szkolne.  Od  drogi
publicznej  prowadzi  dojście  do  budynku  szkoły  poprzez  furtkę  położoną  w  pobliżu
południowo-zachodniego  narożnika  działki.  Budynek  szkoły  posiada  przyłącza  do  sieci
wodociągowej,  kanalizacji  deszczowej,  oraz  sieci  elektroenergetycznej.  Wszystkie  sieci
przebiegają w pasie drogowym ul. Jana Pawła II.

W północno-zachodnim narożniku  działki  znajduje  się  podziemny zbiornik na gaz
opałowy,  połączony  z  budynkiem  szkoły  odcinkiem  instalacji  gazowej.
W północnowschodnim narożniku znajduje się podziemny zbiornik na nieczystości ciekłe,
połączony  z  budynkiem  szkoły  instalacją  kanalizacji  sanitarnej.  Na  terenie  znajdują  się
instalacje  wodociągowa,  kanalizacji  sanitarnej,  kanalizacji  deszczowej,  gazowa
i elektroenergetyczna.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiający  protokolarnie  oraz  w  terminie  określonym  w  dokumentach

kontraktowych przekaże Wykonawcy:
� Dokumentacje techniczną,
� Kopię decyzji o pozwoleniu na budowę,
� Komplet specyfikacji technicznych,
� Kopię uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji

przez zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.
         Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  placu  budowy oraz  wszystkich
materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do
ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten czas urządzenia lub ich elementy będą utrzymane
w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację
robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki
drogowe etc. Żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez
zarządzającego  realizacją  umowy.  Wykonawca  będzie  także  odpowiedzialny  do  czasu
zakończenia  robót  za  utrzymanie  wszystkich  reperów  i  innych  znaków  geodezyjnych
istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
własny  koszt.  Przed  rozpoczęciem  robót  wykonawca  umieści,  w  miejscach  i  ilościach
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określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra  Gospodarki  Przestrzennej
Budownictwa.   

1.5.4. Ochrona własności i urządzeń.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę  istniejących  instalacji  naziemnych

i  podziemnych  urządzeń  znajdujących  się  w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi
i kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są
właścicielami instalacji  i  urządzeń,  informacje  podane na planie zagospodarowania  terenu
dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urządzenia
zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót.
Wykonawca  natychmiast  poinformuje  zarządzającego  realizacją  umowy  o  każdym
przypadkowym  uszkodzeniu  tych  urządzeń  lub  instalacji  i  będzie  współpracował  przy
naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być  potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,
spowodowane przez jego działania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego.

1.5.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  się  do

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie
sensowne  kroki  żeby  stosować  Siudo  wszystkich  przepisów  i  normatywów  w  zakresie
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych
czynników powodowanych jego działalnością.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie  konieczne dla

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposażenie i  odzież wymaganą dla ochrony życia i  zdrowia personelu zatrudnionego na
placu  budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej
przepisami bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  są  wliczone w cenę  umowną.  Wykonawca
będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  obowiązujących  w  zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na
placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami
przeciwpożarowymi,  w  bezpiecznej  odległości  od  budynków  i  składowisk,  w  miejscach
niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty
powstałe  w  wyniku  pożaru,  który  mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został
spowodowany przez któregokolwiek jego pracowników. Użycie materiałów, które wpływają
na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących  promieniowanie  w  ilościach
wyższych  niż  zalecane  w  projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek  materiały
z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą poświadczone
przez  odpowiednie  urzędy  i  władze  jako  bezpieczne  dla  środowiska.  Materiały,  które  są
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika,  np.   materiały  pylące)  mogą  być  dozwolone,  pod  warunkiem,  że  będą  spełnione
wymagania  techniczne  dotyczące  ich  wbudowania.  Przed  użyciem  takich  materiałów
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zamawiający musu uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli
wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych
robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów:
� projekt organizacji robót,
� szczegółowy harmonogram robót i finansowania,
� plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

1.6.2. Projekt organizacji robót.
Opracowany przez wykonawcę projekt  organizacji robót musi być dostosowany do

charakteru i  zakresu przewidywanych do wykonania robót.  Ma on zapewnić zaplanowany
sposób  realizacji  robót,  w  oparciu  o  zasoby  techniczne,  ludzkie  i  organizacyjne,  które
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
i  instrukcjami  zarządzającego  realizacją  umowy  oraz  harmonogramem  robót.  Powinien
zawierać:
� organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
� projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,
� organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg,
� wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne,
� wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót

1.6.3. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania.
Szczegółowy harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać  uwarunkowania

wynikające  z  dokumentacji  projektowej  i  ustaleń  zawartych  w  umowie.  Możliwości
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i  montażowych, kolejność robót
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie.
Wykonawca  przedstawi  zarządzającemu  realizacją  umowy  do  zatwierdzenia  szczegółowy
harmonogram robót  i  płatności,  opracowany  zgodnie  z  wymaganiami  warunków umowy.
Harmonogram winien wyraźnie przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp
robót.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy –
Prawo Budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu
realizacją  umowy,  program  zapewnienia  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia.  Na  jego
podstawie musi zapewnić personelowi pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia i spełniających odpowiednie wymagania sanitarne. 

1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik  budowy  jest  obowiązującym  dokumentem  budowy  prowadzonym  przez
kierownictwo budowy na  bieżąco,  zarówno dla  potrzeb  zamawiającego  jak  i  wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia
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robót.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  dziennika  budowy  zgodnie
z  obowiązującymi  przepisami  (Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  19.11.01.).
zapisy do  dziennika  budowy będą  czynione  na  bieżąco i  powinny  odzwierciedlać  postęp
robót,  stan  bezpieczeństwa  ludzi  i  budynków  oraz  stan  techniczny  i  wszystkie  kwestie
związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego
datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny
być czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając
pustych  między  nimi,  w  sposób  uniemożliwiający  wprowadzenie  późniejszych  dopisków.
Wszystkie  protokoły  i  inne  dokumenty  załączone  do  dziennika  budowy  powinny  być
przejrzyście  numerowane,  oznaczone  i  datowane  przez  zarówno  wykonawcę  jak
i zarządzającego realizacją umowy. Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany
przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Książka obmiarów.
Książka obmiarów robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp

każdego  elementu  realizowanych  robót.  Szczegółowe  obmiary  wykonywanych  robót
dokonywane  są  na  bieżąco  i  zapisywane do  książki  obmiarów robót,  wykorzystując  opis
pozycji i  jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę przedmiarze robót, stanowiący
załącznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 2.10.1. i 2.10.2., dokumenty 

budowy zawierają tez:
� Dokumenty wchodzące w skład umowy,
� Pozwolenie na budowę,
� Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy,
� Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,
� Instrukcję zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie,
� Protokoły odbioru robót,
� Opinię ekspertów i konsultantów,
� Korespondencja dotycząca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentów budowy.
Wszystkie dokumentu budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie

zabezpieczonym miejscu.  Wszystkie  dokumenty  zagubione  będą  natychmiast  odtworzone
zgodnie  ze  stosownymi  wymaganiami  prawa.  Wszystkie  dokumenty  budowy  będą  stale
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy oraz upoważnionych przedstawicieli
zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogólne.

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany
do dostarczania na polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów:
� Rysunki robocze,
� Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania,
� Dokumentacja powykonawcza,
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� Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania.
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych,

kolejność  robót  oraz  sposoby  realizacji  winny  zapewnić  wykonanie  robót  w  terminie
określonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstępnej  fazie  robót  przedstawia  do  zatwierdzenia  szczegółowy  harmonogram  robót
i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miarę postępu robót
może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po zatwierdzeniu przez
zarządzającego realizacją umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkim

zmian  w  rodzaju  materiałów,  urządzeń,  lokalizacji  i  wielkości  robót.  Zmiany  te  należy
rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedkładać  zarządzającemu  realizacją  umowy  aktualizowane  na  bieżąco  rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich przeglądu i sprawdzenia.
Po  zakończeniu  robót  kompletny  zestaw  rysunków  zostanie  przekazany  zarządzającemu
realizacją umowy.

1.8.4. Zarządzający realizacją umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  w  ramach  posiadanego  umocowania  od

zamawiającego reprezentuje interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodności  realizacji  robót  budowlanych  z  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami
technicznymi,  przepisami,  zasadami  wiedzy  technicznej  oraz  postanowieniami  warunków
umowy.  Dla  prawidłowej  realizacji  swoich  obowiązków,  zgodnie  z  przepisami  prawa
budowlanego,  zarządzający  realizacją  umowy  pisemnie  wyznacza  inspektorów  nadzoru
działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydane
przez nich  polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. Zgodnie z umowa,
wykonawca jest zobowiązany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca
robót biuro zarządzającego realizacją umowy.    

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA.
2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń.

Wszystkie  wbudowane materiały  i  urządzenia instalowane w trakcie wykonywania
robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału
przewidywanego  do  wykonywania  robót  stałych  wykonawca  przedłoży  szczegółową
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach
odpowiednich  badań  laboratoryjnych  i  próbek  do  akceptacji  zarządzającego  realizacją
umowy.  To  samo  dotyczy  instalowanych  urządzeń.  Akceptacja  zarządzającego  realizacją
umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie
materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  automatycznie.  Wykonawca  jest
zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonywania prób materiałów otrzymywanych
z  zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić,  że  nadal  spełniają  one
wymagania  odpowiedniej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej.  W przypadku stosowania
materiałów lokalnych,  pochodzących  z  jakiegokolwiek miejscowego  źródła,  włączając  te,
które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem wykorzystywania  tego
źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich
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wymaganych  dokumentów  pozwalających  na  jego  prawidłową  eksploatację.  Wykonawca
będzie  ponosił  wszystkie  koszty  pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów
lokalnych.  Za  ich  ilość  i  jakość  odpowiada  Wykonawca.  Stosowanie  materiałów
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń.
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych
specyfikacji technicznych. Zarządzający specyfikacją umowy jest upoważniony do pobierania
i badania próbek materiału żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą
podstawę do aprobaty jakości danej  partii  materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest
również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń.
W czasie przeprowadzania badania materiałów i  urządzeń przez zarządzającego realizacją
umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:
� W  trakcie  badania,  zarządzającemu  realizacją  umowy  będzie  zapewnione  niezbędne

wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń,
���� Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót.

2.3. Atesty materiałów i urządzeń.
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych

wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest  określający
w  sposób  jednoznaczny  jej  cechy.  Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości
materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające
atest  producenta  stwierdzający  pełną  zgodność  tych  materiałów  z  warunkami  podanymi
w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty
wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego
badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu
realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być
badane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  w  dowolnym  czasie.  W  przypadku  gdy
zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości  przewidzianych  do  użycia  materiałów
i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  nie
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy.
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze

szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez
wykonawcę  z  palcu  budowy.  Jeśli  zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy
wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte,
wartość  tych  materiałów  może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  zarządzającego
realizacją  umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie
zostały  sprawdzone  lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie
wykonywany na własne ryzyko wykonawcy.  Musi on zdawać sobie sprawę, że  te  roboty
mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń.
Wykonawca  jest  zobowiązany zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo

składowane  na  budowie,  były  zabezpieczone  przed  uszkodzeniem.  Musi  utrzymywać  ich
jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu.
Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego
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realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do
składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy,  lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  składowane  na  budowie
materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

  
3.  SPRZĘT.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien
odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  szczegółowych
specyfikacjach technicznych,  programie zapewnienia  jakości  i  projekcie organizacji  robót,
zaakceptowanym  przez  zarządzającego  realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu
powinna  gwarantować  prowadzenie  robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi
w  harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  wynajęty  do
wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być
zgodny z  wymaganiami ochrony środowiska  i  przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy  zarządzającemu realizacji
umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.  Jeżeli
projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany
bez  jego  zgody.  Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania
warunków umowy zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT.
Liczba  i  rodzaje  środków  transportu  będą  określone  w  projekcie  organizacji  robót.

Musza  one  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie
wykonawczym  i  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  wskazaniami
zarządzającego realizacja umowy, w terminach wynikających z harmonogramu robót. Przy
ruchu  po  drogach  publicznych  pojazdy  muszą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów
ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych
parametrów  technicznych.  Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy,  będą
przez inżyniera usunięte  z  terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy.
Wykonawca jest  zobowiązany usuwać na bieżąco na  własny koszt,  wszelkie  uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5 WYKONANIE ROBÓT
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje.
� projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej

i graficznej.
� plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz).
� projekt organizacji budowy.
� projekt technologii i organizacji montażu 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  lub

kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonywa  innych  robót,  za  ich
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zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami Szczegółowej Specyfikacji Technicznej,
projektem  organizacji  robót  oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  ponosi
odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów
robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora
nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu
i  wykonywaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać tego  będzie  Inspektor  nadzoru,  poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.  Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji  lub
odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych
w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a  także  w  normach
i  wytycznych.  Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące  realizacji  robót  będą wykonywane
przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Zasady kontroli jakości robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz
jakości  wykonywania  robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  prowadzić  pomiary  i  badania
materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością  zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano
zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie  wykonawczym  szczegółowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości
są  określone  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  normach  i  wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca
dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  ż  wszystkie
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiada  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

6.2. Pobieranie próbek.
Próbki do badań będą z zasady pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych

metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Zarządzający
realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na jego
zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę
do badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane
i  oznakowane,  w  sposób  zaakceptowany  przez  niego.  Koszty  tych  dodatkowych  badań
pokrywa wykonawca tylko  w przypadku stwierdzenia  usterek.  W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa zamawiający.  

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.

W  przypadku,  gdy  normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Przed przystąpieniem do
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją umowy o rodzaju,
miejscu i  terminie  pomiary  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiary  lub  badania  wykonawca
przedstawi  na  piśmie  ich  wyniki,  do  akceptacji  zarządzającego  realizacja  umowy.
Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  miał  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń
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laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje
o  jakichkolwiek  niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te
będą na tyle poważne, to mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją
umowy natychmiast  wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i  dopuści  je  dopiero
wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona
zostanie  odpowiednia  jakość  tych  materiałów.  Wykonawca  będzie  przekazywał
zarządzającemu realizacją  umowy kopie  raportów z  wynikami badań  jak  najszybciej,  nie
później  jednak  niż  wg  terminie  określonym   w  programie  zapewnienia  jakości.  Kopie
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego
wzoru  lub  innych,  również  przez  niego  zaaprobowanych.  Wszystkie  koszty  związane
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. Do celów kontroli
jakości  i  zatwierdzenia,  zarządzający  realizacją  umowy jest  uprawniony  do  dokonywania
kontroli,  pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródeł  ich  wytwarzania,  a  ze  strony
wykonawcy  i  producenta  materiałów  zapewniona  mu  będzie  wszelka  potrzebna  do  tego
pomoc.  Zarządzający realizacja  umowy,  po uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót
prowadzonego  przez  wykonawcę,  będzie  oceniać  zgodność  wykonanych  robót  i  użytych
materiałów  z  wymaganiami  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  na  podstawie
dostarczonych  przez  wykonawcę  wyników  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  może
pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki
tych badań wykażą że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót
z  projektem  wykonawczym  i  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W  takim
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną
poniesione przez wykonawcę. 

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

� posiadają  certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność
z  kryteriami  technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat
technicznych oraz właściwych przepisów 

� posiadają  deklarację  zgodności  lub  certyfikat  zgodności  z  Polską  Normą lub  aprobatą
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli
nie są objęte certyfikacją i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.

 
6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej
i administracyjnej strony budowy  muszą   być zapisywane na bieżąco  Dzienniku Budowy.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
� terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
� przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
� uwagi i polecenia Inspektora,
� daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
� zgłoszenia  i  daty  odbiorów  Robót  zanikających,  ulegających  zakryciu,  częściowych

i ostatecznych odbiorów Robót,
� wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
� stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  Robót  podlegających

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
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� zgodność  rzeczywistych  warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  Dokumentacji
Projektowej,

� dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robót,

� dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
� dane dotyczące  jakości  Materiałów,  pobierania  próbek oraz wyniki  przeprowadzonych

badań z podaniem, kto je przeprowadzał,
� wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
���� inne istotne informacje o przebiegu Robót.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót,  zgodnie
z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót
dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  nadzoru  o  zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilości  robót  podanych  w kosztorysie  ofertowym lub  gdzie  indziej  w  SST nie  zwalnia
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione
wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony
z częstością  wymaganą do celu miesięcznej  płatności na  rzecz  Wykonawcy lub w innym
czasie określonym w umowie.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów.
Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych i KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy.
Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone
przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te  lub  sprzęt  wymagają  badań  atestujących,  to
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdrażania.
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym

wymaganiom  SST.  Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBÓT.
Rodzaje  odbiorów  Robót  w  zależności  od  ustaleń  odpowiednich  specyfikacjach

technicznych, Roboty podlegają następującym odbiorom:
� odbiorowi częściowemu,
� odbiorowi ostatecznemu.
���� odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiór częściowy.
Odbiór  Częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inspektor.
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8.2. Odbiór ostateczny (końcowy) robót.
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  Robót

w  odniesieniu  do  ich  zakresu  (ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  Robót  oraz
gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez  Wykonawcę  wpisem  do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. Odbiór ostateczny
Robót nastąpi  w terminie ustalonym w Dokumentach, licząc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej
punkcie. „Dokumenty do odbioru ostatecznego Robót” Odbioru ostatecznego Robót dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z specyfikacją
techniczną  i  Dokumentacją  Projektową.  W  toku  odbioru  ostatecznego  Robót,  Komisja
zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie  odbiorów  Robót  zanikających
i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót
uzupełniających i Robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robót
poprawkowych lub Robót uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy
termin  odbioru  ostatecznego.  W  przypadku  stwierdzenia  przez  Komisję,  że  jakość
wykonanych  Robót  w poszczególnych  asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja dokona
potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonanych  Robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót.
Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  Odbioru  Ostatecznego  Robót  jest

„Protokół  Odbioru  Ostatecznego  Robót”  sporządzony  wg  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego.
Do  Odbioru  Ostatecznego  Wykonawca  jest  zobowiązany  przygotować  następujące
dokumenty:
� Dokumentację  Powykonawczą,  tj.  dokumentację  budowy  z  naniesionymi  zmianami

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
� dokumenty uzasadniające  uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania

robót,
� Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów kontraktowych i ew. uzupełniające

lub zamienne),
� Protokoły wszystkich Odbiorów Częściowych,
� Dzienniki Budowy, 
� deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych Materiałów, certyfikaty na

znak bezpieczeństwa zgodnie z specyfikacją techniczną,
� sprawozdanie techniczne, 
� inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

Przejęcie robót na majątek i do eksploatacji nastąpi na postawie „Protokołu Odbioru
Ostatecznego Robót” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego.

8.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych  z usunięciem

wad, które ujawnią się w Okresie Gwarancyjnym i Rękojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robót
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po wygaśnięciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu
wszystkich  usterek  odnotowanych przy  Odbiorze  Ostatecznym oraz  tych,  które  wystąpiły
w  Okresie  Gwarancji.   Odbiór  pogwarancyjny  będzie  dokonany  na  podstawie  oceny
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa,  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za

jednostkę  obmiarową  ustaloną  dla  danej  pozycji  Przedmiaru  Robót.  Cena  jednostkowa
pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania  i badania składające się na jej
wykonanie, określone dla tej Roboty .
Cena jednostkowa będzie obejmować:
- robociznę bezpośrednią,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz  z  kosztami jednorazowymi,  (sprowadzenie sprzętu na  Plac
Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy),
- koszty  pośrednie,  w  skład  których  wchodzą,:  płace  personelu  i  kierownictwa budowy,
pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczące
oznakowana  Robót,  wydatki  dotyczące  bhp,  usługi  obce  na  rzecz  budowy,  ekspertyzy
dotyczące  wykonanych  Robót,  ubezpieczenia  oraz  koszty  zarządu  przedsiębiorstwa
Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków
mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym,
- podatki  obliczane  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami.  Do  cen  jednostkowych  nie
należy wliczać podatku VAT.
Cena  jednostkowa  zaproponowana  przez  Wykonawcę  za  daną  pozycję   w  Wycenionym
Przedmiarze  Robót  jest  ostateczna  i  wyklucza  możliwość  żądania  dodatkowej  zapłaty  za
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
� Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207

poz. 2016  ).
� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r  w sprawie  informacji

dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia. (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

� Rozporządzenie  MPiPS z dnia 29.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bhp (tekst
jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) 

� Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  6  lutego  2003r  w  sprawie  bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz.
401) 

� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. z 2000r.
nr 26 poz. 313) 

� PN-EN 45014:2000 Ogólne kryteria deklaracji zgodności składanej przez dostawcę
� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat  i  kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania  wyrobów
budowlanych. (Dz. U. z 1998 r. Nr 107, poz. 679 i z 2002 r. Nr 8 poz. 71, Nr 25 poz. 256)

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r.
w  sprawie  systemów  oceny  zgodności,  wzoru  deklaracji  zgodności  oraz  sposobu
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znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. (Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 728)

� Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r.
w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego wpływu na
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według
uznanych zasad sztuki budowlanej. (Dz. U. z 1998 r. Nr 99, poz. 673)

���� Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów
wyprodukowanych w Polsce, a także wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogących stwarzać zagrożenie albo służących ochronie lub ratowaniu życia, zdrowia lub
środowiska,  podlegających  obowiązkowi  certyfikacji  na  znak  bezpieczeństwa
i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez
producenta deklaracji zgodności. (Dz. U. z 2000 r. Nr 5, poz. 53)
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SST-S-01
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 
HYDRANTOWEJ

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.33 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

45.33.2 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń
sanitarnych

45.34.3 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania
dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania wewnętrznej instalacji wody do
celów socjalnych oraz do celów przeciwpożarowych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
� Wykonanie wewnętrznej instalacji wodociągowej w pomieszczeniach piwnicznych;; 
� Wykonanie wewnętrznej instalacji wody hydrantowej;
� Montaż zaworów instalacyjnych;
� Montaż wewnętrznych hydrantów;
� Wykonanie izolacji termicznej instalacji wodociągowej;
� Wykonanie płukania instalacji wodociągowej;
� Wykonanie prób szczelności instalacji;
� Wykonanie dezynfekcji instalacji wodociągowej;
� Wykonanie odbiorów technicznych instalacji wodociągowej;
� Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji wodociągowej;
� Wykonanie badań ciśnieniowych instalacji.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz
dokumentacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne
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z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1.  Instalacja  wodociągowa  –  zespół  powiązanych  ze  sobą  elementów  służących  do
zaopatrywania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia,
1.4.2.  Instalacja ciepłej  wody  – część  instalacji  wodociągowej służąca do przygotowania
i doprowadzenia do punktów czerpalnych wody o podwyższonej temperaturze,
1.4.3.  Instalacja  p.poż –  instalacja  wodociągowa  nawodniona,  zasilana  ze  źródła,
zainstalowana wewnątrz budynku, z której za pomocą hydrantów wewnętrznych lub zaworów
hydrantowych pobiera się wodę do gaszenia pożaru
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
� Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową,

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  Budownictwo  ogólne”
Arkady, Warszawa 1990.

� Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  powyższych  uwarunkowań  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania.

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i  specyfikacją  techniczną.  Do  wykonania  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnej  mogą  być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania  instalacji  muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności  odnoszącą się do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura wielowarstwowa łączona przez zgrzewanie wraz z kształtkami.

Rury  wielowarstwowe  łączone  poprzez  zaprasowanie.  Ich  rdzeniem  jest  zgrzana
ultradźwiękowo rura aluminiowa. Po dołożeniu na zewnątrz i od wewnątrz rury aluminiowej
warstw tworzywa (PERT II) uzyskujemy rurę mogącą pracować pod jednoczesnym wpływem
ciśnienia i temperatury.
Dane techniczne:
� Średnica Ø16x2,0 mm, Ø20x2,5 mm, Ø25x2,5 mm,

oraz Ø32x3,0 mm 
� Max ciśnienie 10 bar
� Max temperatura pracy + 90 °C
� Współczynnik rozszerzalności liniowej 2,5x10-6 m/mK
� Przewodność cieplna 0,40 W/mK
� Kolor biała lub szara

2.2.2. Rura stalowa ocynkowana gwintowana wraz z kształtkami.
Rury  do  urządzeń  ciśnieniowych  znajdują  zastosowanie  we  wszystkich  gałęziach

przemysłu. O możliwości zastosowania poszczególnych grup rur z punktu widzenia ciśnienia,
temperatury  i  rodzaju  przepływającego  medium,  stanowił  odpowiednie  wytyczne  dla
urządzeń ciśnieniowych a do nich odpowiadające normy na rury. Wymiary oraz ich tolerancje
Dane techniczne:
� Średnica 35x1,5 mm oraz 54x1,5 mm
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� Grubości ścianek min 2,9 mm
� Materiał stal ocynkowana 
� Max temperatura pracy + 100 °C
� Rozszerzalność cieplna 0,0165 mm/(mK)
� Przewodność cieplna 15 W/(mK)
� Chropowatość powierzchni 1,5 µm

2.2.3. Tuleje ochronne.
Tuleje  ochronne  stosowane  są  do  wykonania  przejść  szczelnych  przy  przejściu

rurociągów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ściany żelbetowe zbiorników
i garaży podziemnych, fundamenty itp.). 
Dane techniczne:
� Materiał polietylen

2.3. Zawory.
2.3.1. Zawór odcinający.

Zawór  kulowy  odcinający  niklowany  standard  z  pół  śrubunkiem  z  dźwignią
aluminiową.  Zawory  odcinające  umożliwiają  w  czasie  awarii  poszczególnych  odcinków
przewodów naprawę ich bez konieczności zamknięcia dopływu wody do całej instalacji.
Dane techniczne:
� Średnica DN15
� Typ kulowy
� Materiał Nikiel
� Klasa ciśnienia PN10
� Temperatura pracy 110 °C
���� Ciśnienie nominalne 0,6 MPa

2.3.2. Zawór termostatyczny. 
Wielofunkcyjny  termostatyczny  zawór  cyrkulacyjny.  Zapewnia  termiczne

równoważenie instalacji c.w.u., utrzymując jednakową temperaturę w całym układzie. Zawór
posiada funkcję pomiaru temperatury i zabezpieczenie przed manipulacją. Dzięki specjalnym
złączkom z wbudowanym zaworem kulowym może być realizowana funkcja odcięcia pionu.
Dane techniczne:
� Połączenie DN15
� Zakres nastawy 35 – 60 °C
� Współczynnik kvs 1,8 m3/h
� Max temperatury przepływu + 100 °C
���� Wersja B

2.4. Hydranty.
2.4.1. Hydrant wewnętrzny podtynkowe DN25.

Hydrant wewnętrzny uniwersalny szafkowy podtynkowy na wąż półsztywny tłoczony
DN25 z dodatkowym miejscem na gaśnicę proszkową. 
Dane techniczne:
� Min ciśnienie pracy 0,2 MPa
� Max ciśnienie pracy 1,2 MPa
� Średnica zwijadła 500 mm
� Wychylenie zwijadła 180°
� Prądownica PW-25
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� Zawór hydrantowy DN 25 z nasadą 25-T
� Długość węża 30 m
� Waga 61 kg
� Miejsce na gaśnice 6 – 12 kg
� Kolor szafki czerwony 
���� Wymiary szafki 750x900x180 mm

2.5.  System zawiesi.
2.5.1. System zawiesi instalacji wodociągowej.

Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie
oraz w skosie (max 60°). Elementy montażu wykonane są ze stali ocynkowanej, ogniowej,
galwanicznej oraz kwasoodpornej.
Zastosowane elementy:
� Podkładki elastyczne
� Podpory stałe PS
� Podpory przesuwne PP
� Uchwyty stalowe
� Wsporniki
� Obejmy stalowe z gumową podkładką
���� Obejmy z tworzyw sztucznych

2.6. Instalacja termiczna.
2.6.1. Otulina izolacyjna z pianki poliuretanowej.

Otulina  wykonana  ze  spienionego  poliuretanu.  Pozwala  to  na  uzyskanie  dobrych
parametrów  izolacyjnych,  współczynnik  przewodności  cieplnej  λ  =  0,040  W/mK  przy
temperaturze 40°C. Materiały spełniają wymagania dotyczące odporności pożarowej. Otulina
stosowana dla izolacji termicznej sieci cieplnych, węzłów cieplnych, rurociągów i połączeń
centralnego  ogrzewania,  ciepłej  wody  użytkowej  wewnątrz  budynków  mieszkalnych,
biurowych i przemysłowych.
Dane techniczne:
� Średnica 6 mm oraz 20 mm
� Gęstość 20 kg/m3 ± 15%
� Kolor płaszcza szary
� Współczynnik przewodzenia ciepła 0,038W/mK
� Max temperatury pracy  + 135 °C
� Wytrzymałość na ściskanie 10 % odkształcenie przy nacisku  20 kPa
� Zapach neutralny

2.7. Zabezpieczenia p.poż. 
2.7.1. Masa ogniochronna uszczelniająca.

Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje
endotermicznie,  uniemożliwiając  przejście  ognia  i  dymu  do  innych  stref  pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa  substancja  o  nikłym  zapachu,  nieszkodliwa  dla  środowiska.
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI
120.
Dane techniczne:
� Stan fizyczny ciecz
� Kolor biały
� Zapach charakterystyczny
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� Temperatura topnienia nie oznaczona
� Temperatura wrzenia 100°C
� Temperatura samozapłonu produkt nie ulega samozapłonowi
� Granice wybuchowości produkt nie ma określonych granic
� Ciśnienie przy 20°C 23 hPa
� Gęstość 1,4 – 1,6 g/cm3

� Rozpuszczalność w wodzie całkowicie mieszalny,
� Odczyn pH przy 20°C 7,0 – 8,0 (DIN 53785)
� Lepkość dynamiczna przy 20°C 50 000 – 80 000 mPas
� Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 0 %
� Rozpuszczalność w wodzie 19,1 %
� Gęstość względna 77 - 79 % (EN ISO 3251)

2.7.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniająca.
Zaprawa  ogniochronna  jest  suchą  mieszanką  siarczanu  wapnia,  składającej  się

z nieorganicznych wypełniaczy obojętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą,
zaprawa  staje  się  łatwa  do  nalewania  oraz  nakładania  do  wykonywania  uszczelnień
ogniochronnych przez otwory w stropach i ścianach.
Dane techniczne:
� Gęstość typowa 1000 -1300kg/cu.m
� Średnia wytrzymałość na zginanie 0,59 N/mm2

� Wytrzymałość na ściskanie 2,4 N/mm2

� Wytrzymałość na ścinanie 1,0 N/ mm2

� Wytrzymałość na uderzenie 5,0 N/ mm2

� Przewodzenie ciepła 0,289 9 + 3%mcw/m K
� Max odporność na ogień 240 minut integralności & izolacji
� Niepalność niepalny
� Rezystywność na parę 500MNs/g.m.
���� Czas twardnienia 45-60 minut

3.  SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  ,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej
Wykonawca może skorzystać ze sprzętu typu:
� samochód dostawczy,
� gwintownica do rur,
� narzędzia montażowe,
� inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
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Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.
Armaturę  należy  składować w magazynach zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak zawory
termostatyczne,  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Armaturę,  łączniki  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Montaż rurociągów.
� Rurociągi  łączone  będą  przez  kształtki  i  zgrzew polifuzyjny.  Wymagania  ogólne  dla

połączeń jak wyżej określone są „Warunków technicznych wykonania i  odbioru robót
instalacji  wodociągowych  zeszyt  7  dodatek  A3,  oraz  instrukcjach  producentów  rur.
Wymagania  ogólne  dla  połączeń  kielichowych  instalacji  kanalizacyjnej  określone  są
w ”Warunkach technicznych wykonania i  odbioru rurociągów z  tworzyw sztucznych”
wydanych przez PKTSG,G i K W-wa 1994,

� Przed  układaniem  przewodów  należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  możliwe  do
wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie  przewodów (np.  pręty,
wystające elementy zaprawy betonowej i muru),

� Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie
wolno używać. Kolejność wykonywania robót:

-  wyznaczenie miejsca ułożenia rur,
-  wykucie bruzd pionowych i poziomych
-  wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów,
-  przecinanie rur,
-  założenie tulei ochronnych,
-  ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym,
-  wykonanie połączeń,
-  zabezpieczenie rurociągów przez owinięcie folią założenie izolacji z pianki poliuretanowej,
-  zakrycie bruzd.
� W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolną
przestrzeń  między  zewnętrzną  ścianą  rury  i  wewnętrzną  tulei  należy  wypełnić
odpowiednim materiałem termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno zapewniać  jedynie
możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości
ściany  lub  stropu.  Przejścia  przez  przegrody  określone  jako  granice  oddzielenia
pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających,

� Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15-20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi
być zastosowany co najmniej jeden uchwyt,

���� Przewody poziome należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co
2, 5 m dla rur o średnicy 20 mm, co 3,0 m dla rur o średnicy 20 mm, co 3,5 m dla średnicy
25 i 4,5 m dla średnicy 32 mm

5.2. Montaż armatury i osprzętu.
Montaż  armatury  i  osprzętu  ma być  wykonany zgodnie  z  instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.3. Próba szczelności instalacji wody zimnej.
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Po  wykonaniu  instalację  należy  poddać  próbie  ciśnieniowej.  Badania  szczelności
urządzeń należy przeprowadzić w temperaturze otoczenia powyżej 0ºC. Badania wykonać
przed  zakryciem  bruzd  i  obudów  i  wykonaniem  izolacji  cieplnej.  W  przypadkach
koniecznych może być wykonana próba częściowa, jeżeli badanie szczelności w czasie próby
końcowej byłoby niemożliwe lub utrudnione. Przy ciśnieniu próbnym 0,9 MPa instalacja nie
powinna  wykazywać  przecieków  na  przewodach,  armaturze  przelotowo-regulacyjnej
i  połączeniach.  Instalacje  uważa  się  za  szczelną,  jeżeli  manometr  w  ciągu  20  minut  nie
wykazuje spadku ciśnienia. Badania instalacji ciepłej wody należy wykonać dwukrotnie: raz
napełniając instalacje woda zimną, drugi raz wodą o temperaturze 55 ºC. Podczas drugiej
próby należy sprawdzić zachowanie się  wydłużek, punktów stałych i  przesuwnych. Próbę
szczelności na gorąco przeprowadzić na ciśnienie wodociągowe. 

5.4. Dezynfekcja ciepłej wody.
Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  marca  2009  r.

zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki  i  ich  usytuowanie  –  ust.  2a.  –  „Instalacja  wodociągowa  ciepłej  wody  powinna
umożliwiać  przeprowadzanie  ciągłej  lub  okresowej  dezynfekcji  metodą  chemiczną  lub
fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości
instalacji  i  zastosowanych w niej  wyrobów.  Przegrzew antybakteryjny będzie realizowany
jako  termiczny  w  węźle  wymiennikowym.  Temperatura  przegrzewu  70  °C.  Dodatkowo
w węźle wymiennikowym należy przewidzieć króciec do podłączenia przenośnego urządzenia
do  dezynfekcji  chemicznej.  Dla  przeprowadzenia  dezynfekcji  cieplnej  niezbędne  jest
zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 ºC i nie
wyższej  niż  80  ºC.  W  związku  z  powyższym na  przewodach  wody  cyrkulacyjnej  należy
zainstalować  termostatyczne  zawory  cyrkulacyjne.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie „instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych
temperatury wody nie niższej niż 55  °C i nie wyższej niż 60 °C”. Równoważenie cyrkulacji
ciepłej  wody  jest  realizowane  przy  zastosowaniu  zaworów  cyrkulacyjnych.  Zastosowane
zawory  cyrkulacyjne  zapewniają  termiczne,  hydrauliczne  równoważenie  instalacji  c.w.u.,
utrzymując jednakową temperaturę (w zakresie 35 – 60 °C) w całym układzie.

5.5. Wykonanie izolacji ciepłochronnej.
� Roboty  izolacyjne  należy  wykonać  po  zakończeniu  montażu  rurociągów,

przeprowadzeniu  próby  szczelności  oraz  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania
powyższych robót protokołem odbioru,

� Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i  powinny ściśle przylegać do
powierzchni  izolowanej.  W  przypadku  wykonania  izolacji  wielowarstwowej,  styki
poprzeczne  i  wzdłużne  elementów  następnej  warstwy  nie  powinny  pokrywać
odpowiednich styków warstwy dolnej,

� Wszystkie  prace  izolacyjne,  jak  np.  przycinanie,  mogą  być  prowadzone  przy  użyciu
konwencjonalnych narzędzi.

5.6. Uruchomienie instalacji wodociągowej.
Instalacja  wodociągowo  –  kanalizacyjna  przed  oddaniem  do  użytku  musi  być

sprawdzona przez Wykonawcę. Sprawdzenie instalacji obejmuje:
� kontrolę zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
� kontrolę  jakości  wykonanej  instalacji,  w  tym  kontrolę  jakości  użytego  materiału

prawidłowości  połączeń  rur  i  armatury,  umocowań  itp.  oraz  zgodności  wykonania
z obowiązującymi normami i zasadami technicznymi,
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� kontrolę szczelności przewodów i armatury wodociągowej,
� kontrolę działania i szczelności armatury, urządzeń i przyborów sanitarnych.

Z każdego odbioru należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociągowej należy ją kilkakrotnie przepłukać

czystą  wodą,  aż  do  stwierdzenia  wypływu  czystej  wody  płuczącej.  Następnie  należy
przeprowadzić  jej  regulację.   Instalację  wody  zimnej  uważa  się  za  wyregulowaną,  jeżeli
z  najwyżej  położonych  punktów czerpalnych  woda  wypływa  w  ilościach  normatywnych,
a czas napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 min.  Instalację wody ciepłej
uważa się za wyregulowaną, jeżeli z każdego punktu przyboru płynie woda o temperaturze
określonej w dokumentacji z odchyłką ±5 °C.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Ogólne zasady kontroli robót.

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania
powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami
Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Każda  dostarczona  partia
materiałów powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

6.2. Kontrola jakości materiałów.
Wszystkie  materiały  do  wykonania  Robót  muszą  odpowiadać  wymaganiom

Dokumentacji  Projektowej  oraz  muszą  posiadać  aktualne  świadectwa jakości,  świadectwa
dopuszczenia  do  stosowania,  atesty,  świadectwa  pochodzenia  lub  inne  dokumenty
potwierdzające  zgodność  z  wymaganiami  Zamawiającego  i  uzyskać  każdorazowo,  przed
wbudowaniem  akceptację  Inżyniera.  Kontrola  jakości  robót  związanych  z  wykonaniem
wodociągu  powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót,  zgodnie
z  wymaganiami  polskich  norm.  Wykonawca  przedstawi  Inżynierowi  wszystkie  badania,
atesty,  aprobaty techniczne i  deklaracje zgodności  potwierdzające,  że stosowane materiały
spełniają warunki techniczne wymagane przez związane normy.

6.3. Kontrola jakości wykonanych robót.
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania

robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Kontroli podlega szczelność instalacji. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej
należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego odcinka instalacji wodociągowej oraz

wody  hydrantowej  oraz  1  szt.  (sztuka)  zamontowanego  urządzenia  dla  każdego  typu.
Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe
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zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT.
� Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach  określonych  w  „Specyfikacji  Ogólnej

Wykonania i Odbioru Robót”,
� Instalacja grzewcza powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do

eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST   i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  niezbędnych  tolerancji  dały  wyniki
pozytywne. 

� Odbiory międzyoperacyjne: 
- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności.
� Sprawdzenie  kompletności  wykonanych  prac.  Celem  sprawdzenia  kompletności

wykonanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni   wykonano  wszystkie  prace  związane
z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz
z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi.  W  ramach  tego  etapu  prac
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

-  Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,
zarówno  w  zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie
właściwości części zamiennych.,
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zobowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi, 
-  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie
i konserwację, 
- Sprawdzenie czystości instalacji, 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
� Przy  odbiorze  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu  następujące

dokumenty: 
- Projektową dokumentację powykonawczą, 
- Protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających. 
� Z każdego odbioru i  próby  należy sporządzić  protokół,  który  jest   Ewidencjonowany

i  przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.   Odbiór  końcowy  dokonywany  jest
między innymi na podstawie protokołów Odbiorów częściowych elementów zanikających
lub ulegających zakryciu oraz  prób,

� Instalacje  wod-kan  należy  odbierać  zgodnie  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.
W zakres czynności odbiorowych wchodzą odpowiednie próby i sprawdzenia :

- próby szczelności (ciśnieniowe) instalacji wodnych,
- próby szczelności instalacji kanalizacyjnych,
- próby płukania i dezynfekcji instalacji wodnych,
- badanie temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach poboru,
- badanie własności fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-B 00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie
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z  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań. Podstawa, płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie
kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie
i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
� PN-EN 806-1:2004  Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do

przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi -- Część 1: Postanowienia ogólne;
� PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do

instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do
stosowania;

� PN-EN ISO 15874-3:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 3: Kształtki

� PN-EN ISO 15874-5:2013-06 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody ciepłej i zimnej -- Polipropylen (PP) -- Część 5: Przydatność systemu do
stosowania;

� PN-M-75002:2016-10 Armatura instalacji wodociągowych i centralnego ogrzewania --
Wymagania ogólne i badania;

� PN-EN 200:2008 Armatura  sanitarna  --  Zawory  wypływowe i  baterie  mieszające  do
systemów zasilania wodą typu 1 i typu 2 -- Ogólne wymagania techniczne;

���� PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 1:
Postanowienia ogólne i wymagania;
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SST-S-02
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.33 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-
kanalizacyjne i sanitarne

45.33.2 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  wewnętrznej  instalacji
kanalizacji sanitarnej w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
� Wykonanie  wewnętrznej  instalacji  kanalizacyjnej  sanitarnej  w  pomieszczeniach

piwnicznych;
� Wykonanie prób szczelności instalacji;
� Wykonanie odbiorów technicznych instalacji kanalizacyjnej sanitarnej;
� Wykonanie badania bakteriologicznego instalacji kanalizacyjnej;
� Wykonanie badań ciśnieniowych instalacji.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz
dokumentacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1.  Instalacja  kanalizacyjna  –  zespól  powiązanych  ze  sobą  elementów służących  do
odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej zew.
Lub innego odbiornika.
1.4.2.  Podejście  -  przewód  łączący  przybór  sanitarny  lub  urządzenie  z  przewodem
spustowym lub przewodem odpływowym,

3



1.4.3.  Przewód  spustowy  –  przewód  służący  do  odprowadzenia  ścieków  z  podejść
kanalizacyjnych rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego,
1.4.4.  Przewód odpływowy –  przewód służący  do  odprowadzania  ścieków z  pionów do
podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika,

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
� Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową,

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  Budownictwo  ogólne”
Arkady, Warszawa 1990.

� Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  powyższych  uwarunkowań  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania.

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i  specyfikacją  techniczną.  Do  wykonania  instalacji  wodno  –  kanalizacyjnej  mogą  być
stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do
wykonania  instalacji  muszą posiadać znak CE lub deklarację zgodności  odnoszącą się do
Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej. 

2.2. Rury i przewody.
2.2.1. Rura kanalizacyjna PCV-U SN8 kielichowa, łączona na uszczelkę wraz z
           kształtkami.

Rura  kanalizacyjna  PCV-U  łączy  w  sobie  wysoką  sztywność  obwodową
z  elastycznością.  Pełnościenna  konstrukcja  rur  litych  zapewnia  długoletnią  odporność  na
ścieranie. Stosowana przy instalacjach zewnętrznych.
Dane techniczne:
� Średnica DN40, DN50 oraz DN110 mm
� Materiał PCV
� Rodzaj rur: jednorodna
� Rodzaj połączenia kielichowe z uszczelką jednowargową
� Maks. temperatura robocza +95 °C
� Kolor pomarańczowy

2.2.3. Tuleje ochronne.
Tuleje  ochronne  stosowane  są  do  wykonania  przejść  szczelnych  przy  przejściu

rurociągów przez betonowe przegrody budowlane (np. przez ściany żelbetowe zbiorników
i garaży podziemnych, fundamenty itp.). 
Dane techniczne:
���� Materiał polietylen

2.3.5. Zawór  napowietrzający kanalizacyjny.
Zawory  wykonywane  są  z  tworzyw  sztucznych.  Zawór  napowietrzający  posiada

wewnątrz  korpusu  elastyczna  lekka  membranę,  która  przy  wystąpieniu  podciśnienia
w kanalizacji unoszona jest do góry, wpuszczając powietrze do przewodów. Po ustąpieniu
podciśnienia samoczynnie opada pod własnym ciężarem zapewniając szczelność kanalizacji
i nie dopuszczając do rozprzestrzenia sie gazów kanałowych.
Dane techniczne:
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� Średnica DN110 oraz DN150
� Kolor szary 

2.7. Zabezpieczenia p.poż. 
2.7.1. Masa ogniochronna uszczelniająca.

Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje
endotermicznie,  uniemożliwiając  przejście  ognia  i  dymu  do  innych  stref  pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa  substancja  o  nikłym  zapachu,  nieszkodliwa  dla  środowiska.
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI
120.
Dane techniczne:
� Stan fizyczny ciecz
� Kolor biały
� Zapach charakterystyczny
� Temperatura topnienia nie oznaczona
� Temperatura wrzenia 100°C
� Temperatura samozapłonu produkt nie ulega samozapłonowi
� Granice wybuchowości produkt nie ma określonych granic
� Ciśnienie przy 20°C 23 hPa
� Gęstość 1,4 – 1,6 g/cm3

� Rozpuszczalność w wodzie całkowicie mieszalny,
� Odczyn pH przy 20°C 7,0 – 8,0 (DIN 53785)
� Lepkość dynamiczna przy 20°C 50 000 – 80 000 mPas
� Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 0 %
� Rozpuszczalność w wodzie 19,1 %
� Gęstość względna 77 - 79 % (EN ISO 3251)

2.7.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniająca.
Zaprawa  ogniochronna  jest  suchą  mieszanką  siarczanu  wapnia,  składającej  się

z nieorganicznych wypełniaczy obojętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą,
zaprawa  staje  się  łatwa  do  nalewania  oraz  nakładania  do  wykonywania  uszczelnień
ogniochronnych przez otwory w stropach i ścianach.
Dane techniczne:
� Gęstość typowa 1000 -1300kg/cu.m
� Średnia wytrzymałość na zginanie 0,59 N/mm2

� Wytrzymałość na ściskanie 2,4 N/mm2

� Wytrzymałość na ścinanie 1,0 N/ mm2

� Wytrzymałość na uderzenie 5,0 N/ mm2

� Przewodzenie ciepła 0,289 9 + 3%mcw/m K
� Max odporność na ogień 240 minut integralności & izolacji
� Niepalność niepalny
� Rezystywność na parę 500 MNs/g.m.
���� Czas twardnienia 45-60 minut

3.  SPRZĘT.
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Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu  ,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Do wykonania instalacji wodnokanalizacyjnej
Wykonawca może skorzystać ze sprzętu typu:
� samochód dostawczy,
� gwintownica do rur,
� narzędzia montażowe,
� inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.1. Rury.

Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej
długości.  Kształtki  należy  przewozić  w  odpowiednich  pojemnikach.  Podczas  transportu,
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.2. Armatura.
Dostarczoną  na  budowę  armaturę  należy  uprzednio  sprawdzić  na  szczelność.

Armaturę  należy  składować w magazynach zamkniętych.  Armatura  specjalna,  jak zawory
termostatyczne,  powinny  być  dostarczone  w  oryginalnych  opakowaniach  producenta.
Armaturę,  łączniki  materiały  pomocnicze  należy  przechowywać  w  magazynach  lub
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Roboty montażowe kanalizacji sanitarnej.

Kanalizacja ponadposadzkowa. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę
oraz  usunąć  możliwe  do  wyeliminowania  przeszkody,  mogące  powodować  uszkodzenie
przewodów  (np.  pręty,  wystające  elementy  zaprawy  betonowej  i  muru).  Przed
zamontowaniem  należy  sprawdzić,  czy  elementy  przewidziane  do  zamontowania  nie
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać.
Kolejność wykonywania robót:
� wyznaczenie miejsca ułożenia rur
� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
� przecinanie rur
� założenie tulei ochronnych
� ułożenie rur z zamocowaniem

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych
połączeń.  Przejścia  przez  przegrody  budowlane  wykonać  w  tulejach  ochronnych.  Wolną
przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim
materiałem  termoplastycznym.  Wypełnienie  powinno  zapewniać  jedynie  możliwość
osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu
Na pionach wykonać rewizje Montaż wyposażenia sanitarnego ma być wykonany zgodnie
z instrukcjami producenta.

5.2. Montaż armatury i osprzętu.
Montaż  armatury  i  osprzętu  ma być  wykonany zgodnie  z  instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Próba szczelności instalacji kanalizacyjnej.
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Po wykonaniu  robót  należy  przeprowadzić  próbę  szczelności  instalacji.  Sprawdzić
podejścia kanalizacyjne i przewody spustowe na szczelność.  Podczas tej próby skontrolować
ich  zachowanie  podczas  swobodnego  przepływu  wody.  Jeżeli  woda  nie  wypływa  przez
połączenia  w  żadnym  punkcie  instalacji,  wynik  jest  pozytywny.  Następnie  sprawdzić
przewody  odpływowe.   Przewody  te  napełnia  się  woda  powyżej  kolana  łączącego  pion
z danym przewodem.  Jeśli woda nie wypływa przez połączenie, wynik próby jest pozytywny.
Odbiory  należy  przeprowadzać  zgodnie  z  Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
robót  budowlano-  montażowych.  Tom  II  rozdział  6  pt.  „Instalacje  wody  zimnej,  ciepłej
i kanalizacyjne.” Oraz przy zachowaniu wszystkich warunków wymienionych w tym opisie.

5.5. Uruchomienie instalacji kanalizacyjnej.
Instalacja  kanalizacyjna  przed  oddaniem  do  użytku  musi  być  sprawdzona  przez

Wykonawcę. Sprawdzenie instalacji obejmuje:
� kontrolę zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym,
� kontrolę  jakości  wykonanej  instalacji,  w  tym  kontrolę  jakości  użytego  materiału

prawidłowości  połączeń  rur  i  armatury,  umocowań  itp.  oraz  zgodności  wykonania
z obowiązującymi normami i zasadami technicznymi,

� kontrolę szczelności przewodów i armatury wodociągowej,
� kontrolę działania i szczelności armatury, urządzeń i przyborów sanitarnych.

Z każdego odbioru należy sporządzić protokół. 
Po pozytywnym odbiorze instalacji wodociągowej należy ją kilkakrotnie przepłukać

czystą  wodą,  aż  do  stwierdzenia  wypływu  czystej  wody  płuczącej.  Następnie  należy
przeprowadzić jej regulację.  Instalację wody zimnej uważa się za wyregulowaną, jeżeli z
najwyżej położonych punktów czerpalnych woda wypływa w ilościach normatywnych, a czas
napełniania zbiorników spłukujących nie przekracza 2 min.  Instalację wody ciepłej uważa się
za wyregulowaną, jeżeli z każdego punktu przyboru płynie woda o temperaturze określonej w
dokumentacji z odchyłką ±5 °C.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
6.1. Kontrola jakości wykonanych robót.

Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania
robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Kontroli podlega szczelność instalacji.  Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej należy
przeprowadzić przed zakryciem bruzd i wykonaniem izolacji. 

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  odcinka  instalacji  kanalizacji

sanitarnej  oraz  1  szt.  (sztuka)  zamontowanego  urządzenia  dla  każdego  typu.  Wielkości
obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady
obmiaru  podane  są  katalogach  określających  jednostkowe  nakłady  rzeczowe  dla  robót
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT.
� Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach  określonych  w  „Specyfikacji  Ogólnej

Wykonania i Odbioru Robót”,
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� Instalacja grzewcza powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do
eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie  z  dokumentacją  projektową,  SST   i  wymaganiami  Zamawiającego,  jeżeli
wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem  niezbędnych  tolerancji  dały  wyniki
pozytywne. 

� Odbiory międzyoperacyjne: 
- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności.
� Sprawdzenie  kompletności  wykonanych  prac.  Celem  sprawdzenia  kompletności

wykonanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni   wykonano  wszystkie  prace  związane
z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz
z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi.  W  ramach  tego  etapu  prac
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

-  Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,
zarówno  w  zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie
właściwości części zamiennych.,
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zobowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi, 
-  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie
i konserwację, 
- Sprawdzenie czystości instalacji, 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
� Przy  odbiorze  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu  następujące

dokumenty: 
- Projektową dokumentację powykonawczą, 
- Protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających. 
� Z każdego odbioru i  próby  należy sporządzić  protokół,  który  jest   Ewidencjonowany

i  przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.   Odbiór  końcowy  dokonywany  jest
między innymi na podstawie protokołów Odbiorów częściowych elementów zanikających
lub ulegających zakryciu oraz  prób,

� Instalacje kanalizacyjne należy odbierać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robót budowlano-montażowych”, tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe.
W zakres czynności odbiorowych wchodzą odpowiednie próby i sprawdzenia :

- próby szczelności instalacji kanalizacyjnych,
- badanie temperatury ciepłej wody użytkowej w punktach poboru,
- badanie własności fizyko-chemicznych i bakteriologicznych wody w punktach.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Ogólne  wymagania  dotyczące  płatności  podano w SST 00.  „Wymagania  Ogólne”

pkt. 9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie
z  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań. Podstawa, płatności za wykonane roboty w okresach miesięcznych będzie
kwota wynikająca z obmiarów stanu zaawansowania robót w pozycjach ujętych w kosztorysie
i sporządzenie przez Wykonawcę protokołu odbioru tych robót. Protokół odbioru robót będzie
podstawa do wystawienia faktury po zweryfikowaniu i podpisaniu przez inspektora nadzoru.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
� PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 2:

Kanalizacja sanitarna - Projektowanie układu i obliczenia;
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� PN-EN 12056-3:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 3:
Przewody deszczowe -- Projektowanie układu i obliczenia;

� PN-EN 12056-4:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 4:
Pompownie ścieków -- Projektowanie układu i obliczenia

� PN-EN 12056-5:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków -- Część 5:
Montaż i badania, instrukcje działania, użytkowania i eksploatacji;

���� PN-EN 12109:2003P Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej;
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SST-S-03
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.33 45331000-1 Instalowanie urządzeń grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.1 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  Szczegółowej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wewnętrznej  instalacji  centralnego
ogrzewania w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
� Wykonanie  wewnętrznej  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  pomieszczeniach

piwnicznych;
� Montaż grzejników elektrycznych;
� Wykonanie odbiorów technicznych.

Szczegółowy zakres rzeczowy i ilościowy robót ziemnych według przedmiarów oraz
dokumentacji

1.4. Określenia podstawowe.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.
1.4.1.  Instalacja  ogrzewcza  wodna  –  Instalację ogrzewczą wodną stanowi  układ
połączonych  przewodów  napełnionych  wodą instalacyjną,  wraz  z  armaturą,  pompami
i innymi urządzeniami (w tym grzejnikami wymiennikami, nagrzewnicami itp.) oddzielony
zaworami od  źródła ciepła. W szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się 
z części wewnętrznej i części zewnętrznej.
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1.4.2.  Część wewnętrzna  instalacji  ogrzewczej  –  Instalacja  ogrzewcza  znajdująca  się 
w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się zaworami
odcinającymi tę część od części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła.
1.4.3. Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – Część instalacji ogrzewczej znajdująca się
poza obsługiwanym budynkiem, występująca w przypadku, gdy  źródło ciepła znajduje się
poza nim, a w budynku tym nie ma przetwarzania parametrów czynnika grzejnego.
1.4.4.  Instalacja  ogrzewcza  systemu  zamkniętego  -  Instalacja  ogrzewcza  w  której
przestrzeń wodna ( zład) nie ma swobodnego połączenia z atmosferą.
1.4.5. Instalacja centralnego ogrzewania wodna -  Instalacja stanowiąca część lub całość
instalacji  ogrzewczej  wodnej,  służącej  do  rozprowadzania  wody  instalacyjnej  między
grzejnikami  zainstalowanymi  w  pomieszczeniach  obsługiwanego  budynku,  w  celu
ogrzewania tych pomieszczeń .
1.4.6.  Woda  instalacyjna  –  (czynnik  grzejny)  Woda  lub  wodny  roztwór  substancji
zapobiegających  korozji  lub  obniżających  temperaturę zamarzania  wody,  napełniający
instalację ogrzewczą wodną.
1.4.7.  Źródło ciepła –  Kotłownia, węzeł ciepłowniczy ( indywidualny lub grupowy), układ
z  pompą ciepła,  układ  z  kolektorami  słonecznymi,  działające  samodzielnie  lub
w zaprogramowanej współpracy.
1.4.8. Ciśnienie robocze instalacji, prob  (lub poper)  – Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie
pracy  instalacji  (podczas  krążenia  czynnika  grzejnego)  przewidziane  w  dokumentacji
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone
w żadnym jej punkcie.
1.4.9.  Ciśnienie  dopuszczalne  instalacji  –  Najwyższa  wartość ciśnienia  statycznego
czynnika grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji.
1.4.10.  Ciśnienie  próbne  –  Ciśnienie  w  najniższym  punkcie  instalacji,  przy  którym
dokonywane jest badanie jej szczelności.
1.4.11. Ciśnienie nominalne PN – Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana  w  dokumentacji  projektowej,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.
1.4.12.  Średnica nominalna DN lub dn–  Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą,
w  przybliżeniu  równą średnicy  rzeczywistej  (dla  rur-średnicy  zewnętrznej,  dla kielichów
i kształtek – średnicy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach.
1.4.13. Temperatura robocza -  Obliczeniowa (projektowana) temperatura pracy instalacji
przewidziana  w  dokumentacji  projektowej,  która  dla  zachowania  zakładanej  trwałości
instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
� Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z Projektem, PN, Umową,

Specyfikacją Techniczną, przedmiarem robót, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz
zgodnie  z  art.  5,  22,  23  i  28  ustawy  Prawo  budowlane,  „Warunkami  technicznymi
wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Tom  I  Budownictwo  ogólne”
Arkady, Warszawa 1990.

���� Wszelkie  zmiany  i  odstępstwa  od  powyższych  uwarunkowań  nie  mogą  powodować
zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 

2. MATERIAŁY.
2.1. Ogólne wymagania.

Wszystkie  zastosowane  materiały  muszą  być  zgodne  z  dokumentacją  projektową
i  specyfikacją  techniczną.  Do  wykonania  instalacji  c.o.  mogą  być  stosowane  wyroby
producentów krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji
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muszą posiadać znak CE lub  deklarację  zgodności  odnoszącą  się  do Polskiej  Normy lub
Aprobaty Technicznej. 

2.2. Grzejniki elektryczny.
Grzejnik  elektryczny do montażu ściennego. Montaż jest możliwy zarówno na ścianie

jako  grzejniki  wiszące.  Pokojowe  grzejniki  posiadają  powierzchnie  boczne  obudowane
osłonami oraz powierzchnię górną przykrytą osłoną typu grill. 
Dane techniczne:
� Pobór mocy 0,5 kW
� Zasilanie 230 W
� Częstotliwość 50 Hz
� Kolor RAL 9016 śnieżnobiały 

2.3. Zabezpieczenia p.poż. 
2.3.1. Masa ogniochronna uszczelniająca.

Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje
endotermicznie,  uniemożliwiając  przejście  ognia  i  dymu  do  innych  stref  pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa  substancja  o  nikłym  zapachu,  nieszkodliwa  dla  środowiska.
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI
120.
Dane techniczne:
� Stan fizyczny ciecz
� Kolor biały
� Zapach charakterystyczny
� Temperatura topnienia nie oznaczona
� Temperatura wrzenia 100°C
� Temperatura samozapłonu produkt nie ulega samozapłonowi
� Granice wybuchowości produkt nie ma określonych granic
� Ciśnienie przy 20°C 23 hPa
� Gęstość 1,4 – 1,6 g/cm3

� Rozpuszczalność w wodzie całkowicie mieszalny,
� Odczyn pH przy 20°C 7,0 – 8,0 (DIN 53785)
� Lepkość dynamiczna przy 20°C 50 000 – 80 000 mPas
� Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 0 %
� Rozpuszczalność w wodzie 19,1 %
� Gęstość względna 77 - 79 % (EN ISO 3251)

2.3.2. Zaprawa ogniochronna uszczelniająca.
Zaprawa  ogniochronna  jest  suchą  mieszanką  siarczanu  wapnia,  składającej  się

z nieorganicznych wypełniaczy obojętnych chemicznie oraz perlitu. Po zmieszaniu z wodą,
zaprawa  staje  się  łatwa  do  nalewania  oraz  nakładania  do  wykonywania  uszczelnień
ogniochronnych przez otwory w stropach i ścianach.
Dane techniczne:
� Gęstość typowa 1000 -1300 kg/cu.m
� Średnia wytrzymałość na zginanie 0,59 N/mm2

� Wytrzymałość na ściskanie 2,4 N/mm2

� Wytrzymałość na ścinanie 1,0 N/ mm2

� Wytrzymałość na uderzenie 5,0 N/ mm2

� Przewodzenie ciepła 0,289 9 + 3%mcw/m K
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� Max odporność na ogień 240 minut integralności & izolacji
� Niepalność niepalny
� Rezystywność na parę 500 MNs/g.m.
� Czas twardnienia 45-60 minut

3.  SPRZĘT.
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych
robót,  jak  też  przy  wykonywaniu  czynności  pomocniczych  oraz  w  czasie  transportu,
załadunku i  wyładunku materiałów,  sprzętu itp.  Sprzęt  powinien mieć ustalone parametry
techniczne  i powinien być ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Wykonawca może skorzystać ze sprzętu typu:
� samochód dostawczy,
� gwintownica do rur,
� narzędzia montażowe,
���� inne narzędzia wynikające ze specyfikacji prac i wymagań dokumentacji technicznej.

4. TRANSPORT.
4.2. Grzejniki.

Transport  grzejników  powinien  odbywać  się  krytymi  środkami.  Zaleca  się
transportowanie grzejników na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie
powinny być pakowane grzejniki jednego typu i wielkości. Palety z grzejnikami powinny być
ustawione  i  zabezpieczone,  aby  w  czasie  ruchu  środka  transportu  nie  nastąpiło  ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzejników luzem,
ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT.
5.1. Montaż grzejników.

Grzejniki  montowane  przy  ścianie  należy  ustawić  w  płaszczyźnie  równoległej  do
powierzchni  ściany  lub  wnęki.  Odległość  grzejnika  od  podłogi  max  100-150  mm  a  od
parapetu powinna wynosić co najmniej 100mm. Zawory termostatyczne muszą znajdować się
w  przestrzeni  nieosłoniętej.  Kolejność  wykonywania  robót::  wyznaczenie  miejsca
zamontowania uchwytów, wykonanie otworów i osadzenie uchwytów, zawieszenie grzejnika,
podłączenie grzejnika z rurami przyłączanymi. Grzejniki należy montować w opakowaniu
fabrycznym.  Jeżeli  instalacja  centralnego  ogrzewania  uruchamiana  jest,  aby  ogrzewać
budynek  podczas  prac  wykończeniowych,  lub  by  go  osuszać,  grzejnik  powinien  być
zapakowany.  Jeżeli  opakowanie  zostało  zniszczone,  grzejnik  należy  w  inny  sposób
zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po
zakończeniu  wszystkich  prac  wykończeniowych.  Gałązki  grzejnika  powinny  być  tak
ukształtowane,  aby  po  połączeniu  z  grzejnikiem  i  skręceniu  złączek  w  grzejniku  nie
następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację
grzejnika lub zniszczenie powłoki lakierniczej.

6. KONTROLA JAKOŚCI.
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania

powinna  być  przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodnie  z  wymaganiami
Polskich  Norm  i  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-
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montażowych.  Tom  II  Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe”.  Każda  dostarczona  partia
materiałów powinna  być  zaopatrzona  w  świadectwo  kontroli  jakości  producenta.  Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  dokonaniu  poprawek
przeprowadzić badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót.
Kontroli jakości wykonanych robót należy dokonać poprzez porównanie wykonania

robót z projektem budowlanym oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót.
Kontroli podlega szczelność instalacji. Badanie szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej
należy przeprowadzić przed zakryciem bruzd i  wykonaniem izolacji.  Instalacja winna być
poddana próbie przy ciśnieniu próbnym równym 1,5 krotnej wartości ciśnienia roboczego,
lecz nie mniejsze niż 0,9MPa. Próbę uznaje się za pozytywną, jeżeli manometr nie wykaże
spadku ciśnienia w ciągu 20 min. Instalację wody ciepłej należy poddać próbie szczelności na
gorąco.  Próbę szczelności  na  gorąco należy przeprowadzić przy ciśnieniu wodociągowym
i temperaturze  +60 °C.  Poziome przewody kanalizacyjne  należy sprawdzić  na szczelność
poprzez oględziny po zalaniu ich wodą. Piony i podejścia kanalizacyjne należy sprawdzić
podczas swobodnego przepływu przez nie wody.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST-B 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego montażu grzejnika ściennego 1 szt.

(sztuka).  Wielkości  obmiarowe  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej
z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i  sprawdzonych
w naturze.  Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe
nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR

8. ODBIÓR ROBÓT.
� Odbioru  robót  dokonuje  się  na  zasadach  określonych  w  „Specyfikacji  Ogólnej

Wykonania i Odbioru Robót”,
� Instalacja grzewcza powinna być poddana pomiarom i sprawdzona przed  oddaniem jej do

eksploatacji oraz po każdej modernizacji i przebudowie.  Roboty uznaje się za wykonane
zgodnie z dokumentacją projektową, ST  i wymaganiami Zamawiającego, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem niezbędnych tolerancji dały wyniki pozytywne.

� Odbiory międzyoperacyjne: 
- Odcinki rurociągów dla których wymagana jest próba szczelności.
� Sprawdzenie  kompletności  wykonanych  prac.  Celem  sprawdzenia  kompletności

wykonanych  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni   wykonano  wszystkie  prace  związane
z  montażem  instalacji  oraz  stwierdzenie  zgodności  ich  wykonania  z  projektem  oraz
z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi.  W  ramach  tego  etapu  prac
odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania: 

-  Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,
zarówno  w  zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w  zakresie
właściwości części zamiennych.,
- Sprawdzenie zgodności wykonania instalacji zobowiązującymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi, 
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-  Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie
i konserwację, 
- Sprawdzenie czystości instalacji, 
- Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji.
� Przy  odbiorze  Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć Zamawiającemu  następujące

dokumenty: 
- Projektową dokumentację powykonawczą, 
- Protokoły z dokonanych pomiarów, 
- protokoły odbioru robót zanikających. 
� Z każdego odbioru i  próby  należy sporządzić  protokół,  który  jest   Ewidencjonowany

i  przechowywany  wraz  z  dokumentacją  budowy.   Odbiór  końcowy  dokonywany  jest
między innymi na podstawie protokołów Odbiorów częściowych elementów zanikających
lub ulegających zakryciu oraz  prób,

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w SST-B 00. „Wymagania Ogólne”

pkt. 9.0 Płatność za wykonane prace objęte niniejsza specyfikacja należy przyjmować zgodnie
z  oceną  jakości  użytych  materiałów  i  jakości  wykonania  robót  na  podstawie  wyników
pomiarów i badań. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
� PN-EN  442-1:2015-02 Grzejniki  i  konwektory  -  Część  1:  Wymagania  i  warunki

techniczne;
� PN-EN 215:2020-01 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania i metody badań;
� PN-EN 1434-1+A1:2019-01 Ciepłomierze -- Część 1: Wymagania ogólne;
� PN-EN  1264-2:2021-10  Wodne  wbudowane  systemy  ogrzewania  i  chłodzenia

płaszczyznowego - Część 2: Ogrzewanie podłogowe: Metody określania mocy cieplnej z
zastosowaniem obliczeń i badań eksperymentalnych;

� PN-EN  14336:2005  Instalacje  ogrzewcze  budynków  -  Instalacja  i  przekazanie  do
eksploatacji wodnego systemu grzewczego;

� PN-M-75002:2016-10  Armatura  instalacji  wodociągowych  i  centralnego  ogrzewania  -
Wymagania ogólne i badania;
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SST-S-04
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.33 45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych

45.33.1 45331210-1 Instalowanie wentylacji
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej

1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  wykonania  wewnętrznej  instalacji
wentylacyjnej mechanicznej budynku oraz w  ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczą prowadzenia robót

przy wykonaniu następujących prac:
� Wykonanie  instalacji  wentylacji  mechanicznej  wywiewnej  w  pomieszczeniach

piwnicznych;
� Montaż wentylatora kałowego;
� Montaż elementów wentylacyjnych;
� Wykonanie izolacji instalacji termicznej;
� Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego;
� Wykonanie prób i odbiorów technicznych;
� Wykonać próbny rozruch instalacji.

Szczegółowy  zakres  rzeczowy  i  ilościowy  prac  według  przedmiarów  oraz
dokumentacji projektowej.

1.4. Określenia podstawowe.
Użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  ustawą  Prawo  budowlane,  rozporządzeniami

wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:
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1.4.1. Wentylacja pomieszczenia - Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w jego części,
mająca  na  celu  usunięcie  powietrza  zużytego  i  zanieczyszczonego  oraz  wprowadzenie
powietrza zewnętrznego 
1.4.2.  Wentylacja  mechaniczna  -  Wentylacja  będąca  wynikiem  działania  urządzeń
mechanicznych lub strumienicowych, wprowadzających powietrze w ruch
1.4.3.  Instalacja  wentylacji  -  Zestaw  urządzeń,  zespołów  i  elementów  wentylacyjnych
służących do uzdatniania i rozprowadzenia powietrza 
1.4.4.  Rozdział  powietrza  w  pomieszczeniu  -  Rozdział  powietrza  w  wentylowanej
przestrzeni  z  zastosowaniem  nawiewników  i  wywiewników,  w  celu  zagwarantowania
wymaganych  warunków  –  intensywności  wymiany  powietrza,  ciśnienia,  czystości,
temperatury,  wilgotności  względnej,  prędkości  ruchu powietrza,  poziomu hałasu w strefie
przebywania ludzi. 
1.4.5. Rozprowadzenie powietrza – Przeniesienie strumienia powietrza określonej objętości
do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogół z zastosowaniem przewodów
1.4.6.  Uzdatnianie  powietrza  –  Procesy  realizowane  przy  użyciu  środków technicznych
mające na celu zmianę jednej lub kilku wielkości charakteryzujących stan i jakość powietrza
1.4.7.  Ogrzewanie  powietrza  – Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  podwyższaniu  jego
temperatury 
1.4.8.  Chłodzenie  powietrza  –  Uzdatnianie  powietrza  polegające  na  obniżaniu  jego
temperatury 
1.4.9. Wentylator – Urządzenie służące do wprawiania powietrza w ruch 
1.4.10.  Czerpnia  wentylacyjna –  Element  instalacji,  przez  który jest  zasysane  powietrze
zewnętrzne 
1.4.11. Wyrzutnia wentylacyjna – Element instalacji, przez który powietrze jest usuwane na
zewnątrz 
1.4.12. Filtr powietrza – Zespół oczyszczający powietrze z zanieczyszczeń stałych i ciekłych
1.4.13. Nagrzewnica powietrza – Przeponowy wymiennik ciepła do ogrzewania powietrza
1.4.14. Przewód wentylacyjny – Element, o zamkniętym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowiący obudowę przestrzeni, przez którą przepływa powietrze 
1.4.15. Przepustnica –  Zespół samodzielny lub wbudowany w urządzenie lub w przewód
wentylacyjny pozwalający na zamknięcie lub na regulację strumienia powietrza przez zmianę
oporu przepływu 
1.4.16. Tłumik hałasu –  Element wbudowany w urządzenie lub w przewód wentylacyjny
mający na celu zmniejszenie hałasu przenoszonego drogą powietrzną wzdłuż przewodów
1.4.17. Nawiewnik –  Element lub zespół, przez który powietrze dopływa do wentylowanej
przestrzeni 
1.4.18. Wywiewnik –  Element lub zespół, przez który powietrze wypływa z wentylowanej
przestrzeni 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.
Określenia  podane  w  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  zgodne

z obowiązującymi odpowiednimi normami.
 

2. MATERIAŁY.
2.1. Kanały wentylacyjne i akcesoria.
2.1.1. Kanały okrągłe typu TUBE.

Spiralne kanały okrągłe o średnicy od 80 do 1600, od średnicy 250 mm wyposażone
są w zewnętrzne karby zwiększające sztywność i wytrzymałość na podciśnienie.
Dane techniczne:
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
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� Wymiar l1 wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk 

2.1.2. Redukcja symetryczna USE.
Redukcja  jest  używana  do  połączenia  dwóch  kołowych  kanałów  o  różnych

wymiarach.  Posiada  na  końcach  ramki  z  profili  blaszanych  i  jest  usztywniona  przez
poprzeczne  falowanie  blachy.  Umożliwia  prowadzenie  instalacji  wentylacji  redukując  jej
przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywają się.
Dane techniczne:
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d2 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l1 wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk

2.1.3. Asymetryczne przejście koło/prostokąt RA.
Przejście  używane  jest  do  zmiany  przekroju  prowadzonego  ciągu  wentylacyjnego

z prostokątnego na okrągły.  Kształtka pozwala prowadzić instalację wentylacji  z  dowolną
zmianą wszystkich wymiarów oraz z odsadzeniem o dowolnej wartości w obu kierunkach.
Króciec okrągły standardowo ma wymiar  nyplowy.  W przypadku kształtki  okrągłej  nypel
wyposażony jest w uszczelkę.
Dane techniczne:
� Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar b wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar g wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar e wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar f wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk

2.1.4. Kolanko symetryczna BSE.
kolanko  jest  używane  do  połączenia  dwóch  kołowych  kanałów  o  takich  samych

wymiarach pod katem 30°. Posiada na końcach ramki z profili blaszanych i jest usztywniona
przez poprzeczne falowanie blachy. Umożliwia prowadzenie instalacji wentylacji redukując
jej przekrój symetrycznie. Osie obu wymiarów pokrywają się.
Dane techniczne:
� Wymiar r wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
� Kąt 90°
���� Materiał ocynk

2.1.5. Trójnik symetryczny 90° ATE.
Trójniki okrągły symetryczne z odejściem pod kątem 90° z uszczelkami, wykonany

z blachy ocynkowanej w kolorze naturalnym.
Dane techniczne:
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d3 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l1 wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk
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2.1.6. Trójnik symetryczny z odejściem prostokątnym TC1.
Trójniki symetryczne z odejściem prostokątnym z uszczelkami, wykonany z blachy

ocynkowanej w kolorze naturalnym
Dane techniczne:
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l1 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar b wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk

2.1.7. Trójnik symetryczny redukcyjny 90° TC2.
Trójniki  symetryczne  z  odejściem  okrągłym  z  uszczelkami,  wykonany  z  blachy

ocynkowanej w kolorze naturalnym
Dane techniczne:
� Wymiar d1 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d2 wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar d3 wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk

2.2. Wentylator kanałowy.
Wentylator  mający  zastosowanie  ogólnej  wentylacji  obiektów  mieszkalnych,

biurowych, przemysłowych i użyteczności publicznej. 
Dane techniczne:
� Przepływ powietrza 240 m3/h
� Zasilanie 230 V
���� Częstotliwość 50 Hz

2.3. Galanteria wentylacyjna.
2.3.1. Przepustnica prostokątna RD1.

Przepustnica  jednopłaszczyznowa  jest  stosowana  do  regulacji  lub  zamknięcia
przepływu  powietrza  w  przewodach  wentylacyjnych.  Posiada  na  końcach  ramki  z  profili
blaszanych.  Pióro  jest  usztywnione  przez  poprzeczne  falowanie  blachy  w  zależności  od
wymiaru.  Przepustnice  mogą być  sterowane  za  pomocą mechanizmu ręcznego,  siłownika
znajdującego się na zewnątrz lub przystosowane do montażu siłownika. Wewnątrz znajduje
się  pióro  z  blachy  stalowej  ocynkowanej,  o  regulowanym  kącie  obrotu  od  0°–90°.
W  przypadku  sterowania  ręcznego  obrót  odbywa  się  przy  pomocy  pokrętła,  odczyt  kąta
ustawienia pióra znajduje się na osłonie pokrętła. 
Dane techniczne:
� Wymiar a wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar b wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
� Min temperatura pracy –20 °C
� Max temperatura pracy +90 °C
���� Materiał ocynk 

2.3.2. Przepustnica okrągła CD1+0.
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Przepustnica z uszczelką z gumy EPDM na kołnierzu jest skonstruowana tak, żeby
możliwe  było  zastosowanie  do  50  mm  izolacji.  Płaszczyzna  jest  mocowana  do  pręta
o przekroju kwadratowym. Dla  przepustnic  o  średnicy 450 stosowany jest  pręt  Położenie
płaszczyzny przepustnicy widoczne jest na uchwycie w zakresie od 0° do 90°. Ustawienie
płaszczyzny  przepustnicy  w  pozycji  zamkniętej  umożliwia  przepływ  20%  powietrza.
Płaszczyzna przepustnicy może być zablokowana za pomocą śruby.
Dane techniczne:
� Wymiar d wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
� Min temperatura pracy –20 °C
� Max temperatura pracy +90 °C
���� Materiał ocynk 

2.3.3. Zaślepka żeńska DFA.
Zaślepka z uszczelką z gumy EPDM, przeznaczona do zaślepiania przewodów.

Dane techniczne:
� Długość d1 wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk 

2.3.4. Okrągły króciec elastyczny CFC
Króćce przyłączeniowe i wentylacyjne to elementy instalacyjne służące do łączenia

kanałów  prostokatnych  z  okrągłymi  oraz  przekierowywania  przepływu  powietrza
w systemach wentylacyjnych.
Dane techniczne:
� Wymiar d wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał ocynk 

2.3.5. Kratka wentylacyjna prostokątna RG1.
Kratka wentylacyjna do wentylacji przemysłowej, biurowej i domowej, ogrzewania

i klimatyzacji.
Dane techniczne:
� Długość L wg tabeli projektu technicznego
� Długość H wg tabeli projektu technicznego
� Średnica siatki 1 mm
���� Materiał stal 

2.3.6. Anemostat okrągły CDA1.
Okrągły nawiewnik sufitowy ze  stałymi łopatkami przeznaczony jest do zastosowania

w  instalacjach nawiewnych i wyciągowych. Powietrze nawiewane jest poziomo w czterech
kierunkach. Montaż nawiewnika przewidziany  jest  równo  ze  sufitem.  Budowa  płyty
czołowej umożliwia łatwe czyszczenie. 
Dane techniczne:
� Wymiar D2 wg tabeli projektu technicznego
� Dokładność pomiaru ±5
� Materiał stal

2.4. Materiały zabezpieczenia p.poż. 
2.4.1. Masa ogniochronna uszczelniająca.
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Masa ogniochronna jest substancją nieorganiczną, która w przypadku pożaru reaguje
endotermicznie,  uniemożliwiając  przejście  ognia  i  dymu  do  innych  stref  pożarowych.
Bezrozpuszczalnikowa  substancja  o  nikłym  zapachu,  nieszkodliwa  dla  środowiska.
Stosowana do wykonywania przejść kablowych w klasach odporności ogniowej EI 30 - EI
120.
Dane techniczne:
� Stan fizyczny ciecz
� Kolor biały
� Zapach charakterystyczny
� Temperatura topnienia nie oznaczona
� Temperatura wrzenia 100°C
� Temperatura samozapłonu produkt nie ulega samozapłonowi
� Granice wybuchowości produkt nie ma określonych granic
� Ciśnienie przy 20°C 23 hPa
� Gęstość 1,4 – 1,6 g/cm3

� Rozpuszczalność w wodzie całkowicie mieszalny,
� Odczyn pH przy 20°C 7,0 – 8,0 (
� Lepkość dynamiczna przy 20°C 50 000 – 80 000 mPas
� Rozpuszczalność w rozpuszczalnikach 0 %
� Rozpuszczalność w wodzie 19,1 %
���� Gęstość względna 77 - 79 %

2.4.2. Przeciwpożarowa klapa odcinająca okrągła DCSD.
Przeciwpożarowa  klapa  odcinająca  przeznaczona  jest  do  wszelkich  obiektów

budowlanych, w których przewidziany jest jednostadiowy scenariusz ewakuacyjny oparty na
filozofii wydzielonej strefy. Odpowiada ona wymaganiom wszystkich obiektów, w których na
wypadek pożaru zakłada się odcięcie strefy objętej pożarem, między innymi poprzez zdalne
zamknięcie przeciwpożarowych klap odcinających w tej strefie i niezmienną pracę instalacji
wentylacyjnej i klimatyzacyjnej w pozostałych strefach. Przeciwpożarową klapę odcinającą
stosuje  się  w  miejscach  przejść  przewodów  wentylacyjnych  lub  klimatyzacyjnych  przez
elementy oddzielenia przeciwpożarowego.  W przypadku pożaru klapa  umożliwia  odcięcie
strefy  objętej  pożarem.  Po  zamknięciu  przegrody  odcinającej  klapa  pozwala  zachować
odporność ogniową elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przez który prowadzony jest
przewód wentylacyjny lub klimatyzacyjny. 
Dane techniczne:
� Wymiar d wg tabeli projektu technicznego
� Wymiar l wg tabeli projektu technicznego
���� Materiał stal ocynkowana

2.5. Instalacja termiczna.
Grubości  warstw  izolacyjnych  odniesione  do  współczynnika  przewodzenia  ciepła

powinny spełniać minimalne wymagania podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia  12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie.

2.5.1. Otulina kauczukowa.
Elastyczna izolacja kauczukowa z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym

do zastosowań chłodniczych i klimatyzacyjnych. Otulina składa się z  plastycznej pianki na
bazie  syntetycznego  kauczuku.  Warstwa  samoprzylepna:  reagująca  na  nacisk  warstwa
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samoprzylepna  na  bazie   zmodyfikowanego  akrylu  na  osnowie  siatkowej,  osłonięta  folią
polietylenową.
Dane techniczne:
� Max temperatura stosowania +110 °C
� Min temperatura stosowania -50 °C
� Przenikanie pary wodnej ≥ 10 000
� Właściwości pożarowe materiał nierozprzestrzeniający ognia
� Izolacja akustyczna redukcja do 30 dB(A)
���� Przewodność cieplna 0,033 W/mK

2.6.  System zawiesi.
Instalacje należy zamontować stosując elementy montażowe  do zamocowań w pionie

oraz  w  skosie  (do  maksymalnie  60  stopni).  Elementy  montażu  wykonane  są  ze  stali
ocynkowanej, ogniowej, galwanicznej oraz kwasoodpornej.
Zastosowane elementy:
� Podkładki elastyczne
� Podpory stałe PS
� Podpory przesuwne PP
� Uchwyty
� Wsporniki
� Obejmy stalowe z gumową podkładką

3. SPRZĘT.
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko.

3.2. Sprzęt niezbędny do wykonania robót.
Wykonawca  zapewni  następujący  sprzęt  montażowy  (uzależniony  od  potrzeb

i przyjętej technologii robót):
� samochód dostawczy do 0,9 t
� środek transportowy
� wyciąg
� giętarki,
� piłki,

Sprzęt przeznaczony do prac montażowych i środki transportu muszą  być w pełni
sprawne,  dostosowane  do  technologii  i  warunków  wykonywanych  robót  oraz  wymogów
wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT.
4.1. Zasady ogólne wykonania robót.

Instalacja  wentylacji  powinna  zapewnić  realizowanemu  obiektowi  możliwość
spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności:
� bezpieczeństwa konstrukcji
� bezpieczeństwa pożarowego
� bezpieczeństwa Użytkownika
� odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska
� ochrony przed hałasem i drganiami
� oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród
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Instalacja powinna być wykonana zgodnie z projektem przy spełnieniu we właściwym
zakresie  wymagań  przepisów  techniczno  –  budowlanych  ,  zgodnie  z  zasadami  wiedzy
technicznej  co  umożliwi  jej  prawidłowe  funkcjonowanie.  Wykonawca  przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonana

4.2. Przewody wentylacyjne.
Przewody wentylacyjne należy odpowiednio zabezpieczyć przed transportem, należy

unikać zanieczyszczania elementów i uszkadzania podczas transportu, załadunku, wyładunku
i składowania.

4.3. Rury.
Rury  w  wiązkach  muszą  być  transportowane  na  samochodach  o  odpowiedniej

Długości.  Wyładunek  rur  w wiązkach  wymaga  użycia  podnośnika  widłowego z  płaskimi
widełkami lub dźwignią z belką umożliwiającą zaciskanie się zawiesia na wiązce. Kształtki
stalowe należy przewozić  w odpowiednich pojemnikach.  Podczas  transportu,  przeładunku
i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia.

4.4. Izolacja termiczna.
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji termicznych powinny być przewożone

krytymi  smrodkami  transportu  w  sposób  zabezpieczający  je  przed  zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji
cieplnych  należy  przechowywać  w  pomieszczeniach  krytych  i  suchych.  Materiały
przeznaczone  do  wykonywania  izolacji  ciepłochronnej  powinny  mieć  płaszczyzny
i krawędzie nieuszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów
produkcyjnych  powinny  mieścić  się  w  granicach  tolerancji  określonej  w  odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBÓR.
5.1. Montaż przewodów wentylacyjnych.
� przed  układaniem przewodów należy  sprawdzić  trasę  oraz  usunąć  przeszkody  mogące

powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy zaprawy betonowej).
� przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie

posiadają  uszkodzeń  mechanicznych  oraz  czy  w  przewodach  nie  ma  zanieczyszczeń
(ziemia,  papiery  i  inne  elementy).  Elementów  pękniętych,  lub  w  inny  sposób
uszkodzonych, nie wolno używać

� montaż. elementów wentylacyjnych pod stropem pomieszczeń wykonywać z rusztowania
� przejścia przewodów przez przegrody budowlane zabezpieczyć (np. wełną mineralną na)

nie dopuszczając do bezpośredniego kontaktu przewodu z przegrodą
Kolejność wykonywania robot: o wyznaczenie miejsca ułożenia przewodów

� wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów
� zaizolowanie elementów wentylacyjnych
� ewentualne domierzenie i dopasowanie kształtek i przewodów
� montaż rur
� połączenie elementów wentylacyjnych
� wykonanie prób szczelności instalacji wentylacji i chłodu
� napełnienie instalacji chłodniczej czynnikiem chłodniczym
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� odpowietrzenie instalacji chłodniczej
� zaizolowanie  rur  chłodniczych  montaż,  przewodów  wentylacyjnych  pod  stropem

pomieszczenia  powinien  odbywać  się  we  współpracy  z  wykonawcą  oświetlenia
z uwzględnieniem opraw oświetleniowych oraz uwag architektów.

5.2. Montaż izolacji termicznej.
Montaż  izolacji  cieplnej  rozpoczynać  należy  po  uprzednim  przeprowadzeniu

wymaganych  prób  szczelności  oraz  po  potwierdzeniu  prawidłowości  wykonania
powyższych  robót  protokołem odbioru.  Powierzchnia  rurociągu  lub urządzenia  powinna
być czysta i sucha. Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych ziemią, cementem, smarami itp. Materiały przeznaczone do wykonania
izolacji  cieplnej  powinny  być  suche,  czyste  i  nieuszkodzone,  a  sposób  składowania
materiałów  na  stanowisku  pracy  powinien  wykluczać  możliwość  ich  zawilgocenia  lub
uszkodzenia. Do izolacji cieplnej  armatury i połączeń kołnierzowych zaleca się stosować
dwu lub wieloczęściowe kształtki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw sztucznych
(np.  z  pianki  poliuretanowej)  lub  wełny  mineralnej. W  celu  zwiększenia  odporności
kształtek na uszkodzenia podczas transportu, montażu i eksploatacji oraz zmniejszenia strat
ciepła  na  drodze  promieniowania,  powierzchnia  zewnętrzna  kształtki  powinna  być
wzmocniona włóknem szklanym, a powierzchnia wewnętrzna wyłożona folią  aluminiową
grubości 0,05  ÷  0,09  mm Poszczególne kształtki należy mocować w sposób umożliwiający
wielokrotny  ich  montaż  i  demontaż  za  pomocą  opasek  wykonanych  z  blachy  stalowej
ocynkowanej, taśmy z tworzywa sztucznego. Wymiary zastosowanych kształtek powinny być
dostosowane  do  danego  typu  i  średnicy  zaworu,  zasuwy  lub  połączenia  kołnierzowego.
Przewody  stalowe  i  miedziane  oraz  armaturę  instalacji  chłodu  zaizolować  otulinami
z  plastycznej  pianki  na  bazie  syntetycznego  kauczuku  o  wysokim  współczynniku  oporu
przeciw dyfuzji pary wodnej.

5.3. Układ automatyki. 
Okablowanie  urządzeń  wentylacyjnych od szaf  sterowniczych wykona wykonawca

automatyki i sterowania.

5.4. Badanie szczelności na zimno.
Instalacja c.t.  najpóźniej 24h przed rozpoczęciem badania szczelności powinna być

napełniona wodą zimną i dokładnie odpowietrzona. Po napełnieniu i odpowietrzeniu należy
dokonać  starannego  przeglądu  wszystkich  elementów,  kontrolując  ich  szczelność  przy
ciśnieniu  statycznym  słupa  wody  w  instalacji.  Badanie  szczelności  na  zimno  należy
prowadzić po odcięciu instalacji od źródła ciepła. Ciśnienie w instalacji należy podnieść przy
pomocy ręcznej pompy tłokowej. Zestaw pompowy musi być wyposażona w zbiornik wody,
zawór  odcinający,  zawór  zwrotny,  zawór  spustowy  oraz  cechowany  manometr  tarczowy
zamocowany na kurku manometrycznym. Manometr tarczowy o min. średnicy 150 mm musi
mieć zakres wskazań o 50% większy od ciśnienia próbnego i działkę elementarną 0,1 bar.
Wartość ciśnienia próbnego należy przyjąć w wielkości pr+2,0bar (pr – min. 4,0 bar). Podczas
badania szczelności należy utrzymywać w instalacji stałą temperaturę wody, gdyż zmiana jej
temperatury o 10K powoduje zmianę ciśnienia od 0,5 do 1,0 bar.

5.5. Badanie szczelności na gorąco.
Badanie szczelności instalacji c.t. na gorąco należy wykonać po pozytywnym wyniku

szczelności  na  zimno.  Badanie  szczelności  zładu  na  gorąco  należy  przeprowadzić  po
uruchomieniu źródła ciepła, w miarę możliwości przy najwyższych parametrach roboczych
czynnika grzejnego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych instalacji. Przed
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przystąpieniem do badania instalacji na gorąco budynek powinien być ogrzewany przez min.
72  godz.  Podczas  badania  szczelności  na  gorąco,  należy  dokonać  oględzin  wszystkich
połączeń, uszczelnień itp., skontrolować zdolność przejmowania wydłużeń termicznych przez
instalację.  Wszystkie  zauważone  usterki  i  nieszczelności  należy  usunąć.  Wynik  badań
szczelności na gorąco należy uważać za pozytywny, jeśli instalacja nie wykazuje żadnych
nieszczelności, a po ochłodzeniu nie stwierdza się uszkodzeń ani trwałych odkształceń.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.
6.1. Ogólne zasady.

Kontrola  jakości  robot  związanych  z  wykonaniem  instalacji  powinna  być
przeprowadzona  w  czasie  wszystkich  faz  robot  zgodnie  z  wymaganiami  Polskich  Norm
i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano - montażowych Tom II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe".  Każda  dostarczona  partia  materiałów  powinna  być
zaopatrzona w świadectwo kont roli  jakości  producenta.  Wyniki  przeprowadzonych badań
należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostały spełnione.
Jeśli  które  kol  wiek  z  wymagań  nie  zostało  spełnione,  należy  daną  fazę  robot  uznać  za
niezgodną z wymaganiami normy po dokonaniu poprawek przeprowadzić badania ponownie.

6.2. Elementy kontrolowane.
Kontrolę wykonuje się przez:

� sprawdzenie zgodności wykonania instalacji z Dokumentacja Projektową
� sprawdzenie  jakości  materiałów  i  urządzeń,  ich  atestów,  certyfikatów,  deklaracji

zgodności z PN
� sprawdzenie prawidłowego działania przepustnic
� sprawdzenie szczelności połączeń kanałowych
� pomiar przepływu strumienia powietrza w przewodach
� sprawdzenie wydajności wentylatorów i ich obrotów
� sprawdzenie usunięcia wszystkich ewentualnych usterek
� sprawdzenie działania instalacji wentylacji oraz wyregulowanie
� sprawdzenie poziomu hałasu zgodnie z
���� sprawdzenie  działania  automatyki  i  sterowania  –  w  szczególności  poprawności

algorytmów pracy urządzeń oraz poprawności działania stanów alarmowych

6.3. Próby szczelności instalacji wentylacji
Próbie szczelności powinny być poddane:

� odcinki kanałów przewidziane do obudowania oraz ich połączenia z innymi elementami,
� kanały stanowiące część nadciśnieniową urządzeń wyciągowych,
Wykonawca zmierzy i przed odbiorem przedłoży sprawozdanie z następującymi danymi:
� Wydatek powietrza dla każdego wentylatora
� Rozdział ilościowy powietrza w instalacji rozprowadzającej
� Prędkości powietrza w pomieszczeniach (na kratkach i w kanałach)
� Poziom hałasu we wszystkich pomieszczeniach

Usytuowanie wszystkich punktów pomiaru należy podać na rysunkach wykonawczych.
Z  przeprowadzonych  prób  szczelności  należy  spisać  protokół  stwierdzający  spełnienie
wymagających  warunków. Wykonanie  robót  sprawdza i  potwierdza  Inspektor  wpisem do
dziennika budowy.

7. PRZEDMIAR I  OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST 00. „Wymagania Ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostką  obmiarową  jest  m  (metr)  wykonanego  odcinka  instalacji  wentylacyjnej

różnego  typu  przewodów  i  różnego  typu  średnic  oraz  1  szt.  (sztuka)  zamontowanego
urządzenia dla każdego typu. Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji
projektowej  z  uwzględnieniem  zmian  zaakceptowanych  przez  Inspektora  nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających
jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR.

8. ODBIÓR ROBÓT.
8.1. Wymagania ogólne.

Kontrola związana z wykonaniem instalacji wentylacji powinna być przeprowadzona
w  czasie  wszystkich  faz  robót  zgodne  z  wymogami  normy  PrPN-EN  12599.  Wyniki
przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie,  jeżeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną
fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  wykonaniu  poprawek
przeprowadzić badania ponownie.

8.2. Sprawdzenie kompletności wykonanych prac.
Celem  sprawdzenia  kompletności  prac  jest  wykazanie,  że  w  pełni  wykonano

wszystkie prace związane z montażem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodności ich
wykonania  z  projektem  oraz  z  obowiązującymi  przepisami  i  zasadami  technicznymi.
W ramach tego etapu prac odbiorowych należy przeprowadzić następujące działania:
� Porównanie  wszystkich  elementów  wykonanej  instalacji  ze  specyfikacją  projektową,

zarówno w zakresie  materiałów,  jak  i  ilości  oraz,  jeśli  jest  to  konieczne,  w zakresie
właściwości i części zamiennych;

� Sprawdzenie  zgodności  wykonania  instalacji  z  obowiązującymi  przepisami  oraz
z zasadami technicznymi;

� Sprawdzenie  dostępności  dla  obsługi  instalacji  ze  względu  na  działanie,  czyszczenie
i konserwację;

� Sprawdzenie czystości instalacji;
� Sprawdzenie kompletności dokumentów niezbędnych do eksploatacji instalacji;

8.2.1. Badania ogólne.
� Dostępność do obsługi;
� Stanu czystości urządzeń, wymienników ciepła i systemu rozprowadzenia powietrza;
� Rozmieszczenia i dostępności otworów do czyszczenia urządzeń i przewodów;
� Kompletności oznakowania;
� Rozmieszczenia zabezpieczeń przeciwpożarowych (rozmieszczenia klap pożarowych, 

powłok ogniochronnych itp.);
� Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;
� Zabezpieczeń antykorozyjnych konstrukcji montażowych i wsporczych;
� Zainstalowania urządzeń, zamocowania przewodów itp. W sposób nie powodujący 

przenoszenia drgań;
���� Środków do uziemnienia urządzeń i przewodów.

8.2.2. Badanie wentylatorów.
� Sprawdzenie , czy elementy urządzeń zostały połączone w prawidłowy sposób;
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� Sprawdzenie tabliczek znamionowych (wielkości nominalnych);
� Sprawdzenie konstrukcji i właściwości (np. podwójna obudowa);
� Badanie przez oględziny szczelności urządzeń i łączników elastycznych;
� Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorów;
� Sprawdzenia zamocowania silników;
� Sprawdzenie prawidłowości obracania się wirnika w obudowie;
� Sprawdzenie naciągu i liczby pasów klinowych (włącznie z dostawą części zamiennych);
� Sprawdzenie zainstalowania osłon przekładni pasowych;
� Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;
� Sprawdzenie ukształtowania łopatek wentylatora;
� Sprawdzenie zgodności prędkości obrotowej wentylatora i silnika z danymi na tabliczce 

znamionowej;

8.2.3. Badanie wyrzutni itp.
Badanie  w/w urządzeń  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  tabliczek  znamionowych

z projektem, prawidłowości podłączenia, czy nie ma uszkodzeń, warunków zainstalowania,
kompletności poszczególnych elementów.

8.2.4. Badanie sieci przewodów.
� Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie kształtek jest zgodne z projektem.
� Badanie wyrywkowe szczelności połączeń przewodów przez sprawdzenie wzrokowe

 i kontrolę dotykową.

8.3. Odbiór techniczny - częściowy instalacji wentylacji.
Odbiór techniczny - częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub

części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład:
przewodów  ułożonych  i  zaizolowanych  w  zamurowywanych  bruzdach  lub  zamykanych
kanałach nie przełazowych,  przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach
budowlanych  podłogi,  uszczelnień  przejść  w  przepustach  przez  przegrody  budowlane,
których  sprawdzenie  będzie  niemożliwe  lub  utrudnione  w  fazie  odbioru  końcowego
(technicznego).  Odbiór  częściowy przeprowadza  się  w  trybie  przewidzianym dla  odbioru
końcowego  (technicznego)  jednak  bez  oceny  prawidłowości  pracy  instalacji.  W  ramach
odbioru częściowego należy:
� sprawdzić,  czy  odbierany  element  instalacji  lub  jej  część  jest  wykonana  zgodnie

z  projektem  technicznym  oraz  z  ewentualnymi  zapisami  w  dzienniku  budowy
dotyczącymi zmian w tym projekcie,

� sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi
w odpowiednich punktach WTWiO. a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie
konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,

� przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze.

Po  dokonaniu  odbioru  częściowego  należy  sporządzić  protokół  potwierdzający
prawidłowe  wykonanie  robót,  zgodność  wykonania  instalacji  z  projektem  technicznym
i  pozytywny  wynik  niezbędnych  badań  odbiorczych.  W  protokóle  należy  jednoznacznie
zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację odcinków instalacji, które
były  objęte  odbiorem częściowym.  Do  protokółu  należy  załączyć  protokóły  niezbędnych
badań odbiorczych. W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle
należy  określić  zakres  i  termin  wykonania  prac  naprawczych  lub  uzupełniających.  Po
wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru częściowego.
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8.4.  Odbiór techniczny - końcowy instalacji wentylacji.
Instalacja  powinna  być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego  -  końcowego  po

spełnieniu następujących warunków:
� zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji
� dokonano  badań  odbiorczych,  z  których  wszystkie  zakończyły  się  wynikiem

pozytywnym.
Odbiór  instalacji  wentylacje polega na potwierdzeniu możliwości  działania instalacji

zgodnie z wymaganiami, czy poszczególne elementy instalacji takie jak filtry, wentylatory,
nagrzewnice itp. zostały prawidłowo zamontowane i działają efektywnie. Przed rozpoczęciem
kontroli działania instalacji należy wykonać następujące prace
wstępne :
� Próbny rozruch całej instalacji w warunkach różnych obciążeń (72 godziny),
� Regulacja  strumienia  i  rozprowadzenia  powietrza  z  uwzględnieniem  specjalnych

warunków eksploatacyjnych,
� Określenie  strumienia  powietrza  na  każdym  nawiewniku  i  wywiewniku,  jeśli  to

konieczne, ustawienie kierunku wypływu powietrza z nawiewników,
� Nastawienie elementów zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi,
� Przedłożenie  protokołów  z  wszystkich  pomiarów  wykonanych  w  czasie  regulacji

wstępnej,
���� Przeszkolenie służb eksploatacyjnych, jeśli istnieją.

8.5. Kontrola działania.
Kontrola  działania  powinna  postępować  w  kolejności  od  pojedynczych  urządzeń

i  części  składowych  instalacji,  przez  poszczególne  układy  instalacji  do  całych  instalacji.
W czasie kontroli  działania instalacji  należy dokonać weryfikacji poprzednio wykonanych
badań,  nastaw  i  regulacji  wstępnej  instalacji.  Przy  odbiorze  końcowym  instalacji  należy
przedstawić następujące dokumenty:
� projekt  techniczny powykonawczy instalacji  (z  naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy),
� dziennik budowy,
� atesty, certyfikaty i zaświadczenia,
� obmiary powykonawcze.
� protokóły odbiorów międzyoperacyjnych
� protokóły odbiorów technicznych – częściowych
� protokóły wykonanych badań odbiorczych,
� dokumenty  wymagane  dla  urządzeń  podlegających  dozorowi  technicznemu,  np.

paszporty urządzeń
� instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów,
� instrukcję obsługi instalacji
� raport  potwierdzający prawidłowe przeszkolenie służb eksploatacyjnych (jeśli  istnieją)

w zakresie obsługi instalacji wentylacyjnych w budynku,
� podręcznik obsługi i wyszukiwania usterek,
� wykaz elementów składowych wszystkich urządzeń regulacji  automatycznej (czujniki,

wyłączniki, styczniki itp.)
W ramach odbioru końcowego należy:

� sprawdzić  czy  instalacja  jest  wykonana  zgodnie  z  projektem  technicznym
powykonawczym,
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� sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej  instalacji  z  wymaganiami  określonymi
w  odpowiednich  punktach  WTWiO,  a  w  przypadku  odstępstw,  sprawdzić  dzienniku
budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa,

� sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych,
� sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych
� sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych,
� uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów.

Odbiór  techniczny  -  końcowy  kończy  się  protokolarnym  przejęciem  instalacji
wentylacji do użytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji
do  użytkowania,  wraz  z  podaniem  przyczyn  takiego  stwierdzenia.  Protokół  odbioru
technicznego - końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W przypadku
zakończenia  odbioru  protokolarnym  stwierdzeniem  braku  przygotowania  instalacji  do
użytkowania,  po  usunięciu  przyczyn takiego  stwierdzenia  należy  przeprowadzić  ponowny
odbiór instalacji.

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT.
Cena wykonanej i odebranej wentylacji powinny obejmować:

� oznakowanie robót,
� dostawę materiałów,
� wykonanie robót przygotowawczych
� ułożenie przewodów wentylacyjnych,
� montaż urządzeń wentylacyjnych,
� przeprowadzenie  pomiarów  i  badań,  prób  szczelności  wymaganych  w  normach

i specyfikacji technicznej

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
� PN-EN  12792:2006  Wentylacja  budynków  -  Symbole,  terminologia  i  oznaczenia  na

rysunkach;
� PN-EN  1886:2008  Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne

- Właściwości mechaniczne;
� PN-EN  1505:2001  Wentylacja  budynków  -  Przewody  proste  i  kształtki  wentylacyjne

z blachy o przekroju prostokątnym – Wymiary;
� PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju

prostokątnym - Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności;
� PN-EN  1751:2014-03  Wentylacja  budynków  -  Urządzenia  wentylacyjne  końcowe  -

Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających;
� PN-EN  1886:2008  Wentylacja  budynków  -  Centrale  wentylacyjne  i  klimatyzacyjne  -

Właściwości mechaniczne;
� PN-EN 12097:2007 Wentylacja budynków – Sieć przewodów – Wymagania dotyczące

elementów składowych sieci przewodów ułatwiających konserwację sieci przewodów;
� PN-EN  12236:2003 Wentylacja  budynków  –  Podwieszenia  i  podpory  przewodów

wentylacyjnych – Wymagania wytrzymałościowe;
� PN-EN  12237:2005 Wentylacja  budynków  –  Sieć  przewodów  –  Wytrzymałość

i szczelność przewodów z blachy o przekroju kołowym;
� PN-EN  12238:2002 Wentylacja  budynków  –  Elementy  końcowe  –  Badania

aerodynamiczne  i  wzorcowanie  w  zakresie  zastosowań  strumieniowego  przepływu
powietrza;
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� PN-EN  12239:2002 Wentylacja  budynków  –  Elementy  końcowe  –  Badania
aerodynamiczne  i  wzorcowanie  w  zakresie  zastosowań  wyporowego  przepływu
powietrza;

� PN-EN 13403:2005 Wentylacja budynków - Przewody niemetalowe - Sieć przewodów
wykonanych z płyt izolacyjnych;

� PN-EN  14277:2006 Wentylacja  budynków  –  Nawiewniki  i  wywiewniki  –  Metoda
pomiaru  strumienia  powietrza  za  pomocą  wzorcowanych  czujników  w  skrzynkach
przyłącznych / ciśnieniowych;

� PN-EN 15423:2008 Wentylacja budynków – Zabezpieczenia przeciwpożarowe systemów
rozprowadzenia powietrza w budynkach;

� PN-EN  15650:2010 Wentylacja  budynków  –  Przeciwpożarowe  klapy  odcinające
montowane w przewodach;
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SST-S-04
ROBOTY W ZAKRESIE WEWNĘTRZNEJ 
INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Grupa Klasa Kategoria Kod PCV Wyszczególnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45.31 45311200-0 Roboty w zakresie okablowania i 
instalacji elektrycznych

1. Wstęp.
1. Warunki techniczne podane w niniejszym rozdziale dotyczą wykonania i odbioru

instalacji  elektrycznych  o  napięciu  do  1kV  wnętrzowych  w  budownictwie  ogólnym,  tj.
użyteczności publicznej, w pomieszczeniach suchych lub wilgotnych.

2. Warunki dotyczą instalacji wnętrzowych wykonywanych:
- kablami wielożyłowymi w korytkach
- przewodami wielożyłowymi w listwach instalacyjnych z tworzywa,
3.  Warunki  dotyczą  również  montażu  opraw  oświetleniowych,  zabezpieczeń

elektrycznych, automatyki, systemu CCTV, systemu SSWiN, sieci LAN

2. Wymagania ogólne.
Przy wykonywaniu instalacji  elektrycznych wnętrzowych,  bez względu na rodzaj  i

sposób ich montażu,
należy przeprowadzić następujące roboty podstawowe:
- trasowanie,
- montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów,
- przejścia przez ściany
- montaż sprzętu i osprzętu,
- układanie kabli
- łączenie kabli
- podejścia do odbiorników,
- przyłączanie odbiorników,
- ochrona przed porażeniem,
1. Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie

przyłączanie odbiorów 1-fazowych.
2.  Tablice  z  aparatami  zabezpieczającymi  należy  sytuować  w  taki  sposób,  aby

zapewnić:
- łatwy dostęp,
- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.
3.  Mocowanie  puszek  w  ścianach  i  gniazd  wtyczkowych  w  puszkach  powinno

zapewniać niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda.
4.  Gniazda  wtyczkowe  i  wyłączniki  należy  instalować  w sposób  nie  kolidujący  z

wyposażeniem pomieszczenia.
5. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim

położeniu, aby styk ten występował u góry.
6. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób,

aby przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna.
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Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami
i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz
remontów. Celowe jest, aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

3. Montaż konstrukcji wsporczych i uchwytów.
Konstrukcje  wsporcze  i  uchwyty  przewidziane  do  ułożenia  na  nich  instalacji

elektrycznych, bez względu na rodzaj instalacji, powinny być zamocowane do podłoża (ścian,
stropów,  elementów konstrukcji  budynku  itp.)  w  sposób  trwały,  uwzględniający  warunki
lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować oraz sam rodzaj instalacji.

1.  Wszystkie  przejścia  obwodów  instalacji  elektrycznych  przez  ściany  (wewnątrz
budynku) muszą być chronione przed uszkodzeniami. 

2.  Przejścia  wymienione  wyżej  należy wykonywać w przepustach ognioodpornych
EI120.

4. Montaż sprzętu i osprzętu.
1. Należy stosować następujący sprzęt i osprzęt instalacyjny:
- rozgałęźniki (puszki) różnego rodzaju,
- łączniki instalacyjne (wyłączniki),
- gniazda wtyczkowe oraz wtyczki do mocowania na stałe,
- skrzynki rozdzielcze,
- przyciski sterownicze,
- szafy teleinformatyczne,
- osprzęt CCTV,
- osprzęt SSWiN.
2.  Sprzęt  i  osprzęt  instalacyjny  należy  mocować  do  podłoża  w  sposób  trwały

zapewniający mocne i bezpieczne jego osadzenie.
3. Do mocowania sprzętu i osprzętu mogą służyć konstrukcje wsporcze lub konsolki

osadzone  w podłożu  przyspawane  do  stalowych elementów konstrukcji  budowlanych  lub
zamontowane na  takich konstrukcjach,  przykręcane do podłoża za pomocą kołków i  śrub
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.

5. Podejścia do odbiorników i osprzętu.
1.  Podejścia  instalacji  do  odbiorników  i  osprzętu  należy  wykonać  w  miejscach

bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 
2. Podejścia w górę od przewodów ułożonych pod stropami mogą być wykonane tak

jak cała instalacja, lecz samo podejście przez strop należy wykonać zgodnie z p. 3.1.3
3. Podejścia zwieszakowe stosuje się w przypadkach zasilania odbiorników od góry.

Podejścia tego rodzaju stosuje się najczęściej do
- opraw oświetleniowych,
-  odbiorników  zasilanych  z  instalacji  wykonanych  przewodami  szynowymi,  na

drabinkach  kablowych,  w  korytkach  itp.  Podejścia  zwieszakowe  należy  wykonywać jako
sztywne lub elastyczne, w zależności od warunków technologicznych i rodzaju wykonywanej
instalacji.

4. Do odbiorników zamocowanych na ścianach stropach lub konstrukcjach podejścia
należy  wykonywać  kablami  ułożonymi  na  tych  ścianach,  stropach  lub  konstrukcjach
budowlanych,  a  także  na  innego  rodzaju  podłożach,  np.  kształtowniki,  korytka,  drabinki
kablowe itp.

6. Przyłączanie odbiorników i osprzętu.
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1. Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników i osprzętu powinny być
dokładnie  oczyszczone.  Samo  połączenie  musi  być  wykonane  w  sposób  pewny  pod
względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku
i korozją.

2.  Bez  względu  na  rodzaj  instalacji,  przyłączenia  odbiorników są  wykonywane  w
zasadzie jednakowo, z tym, że dzielą się na dwa rodzaje:

- przyłączenia sztywne,
- przyłączenia elastyczne.
3.  Przyłączenia  sztywne  należy  wykonywać  w  rurach  sztywnych  wprowadzonych

bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do
odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.

4.  Przyłączenia elastyczne  stosuje się,  gdy odbiorniki  lub osprzętu są narażone na
drgania  o  dużej  amplitudzie  lub  przystosowane  są  do  przesunięć  i  przemieszczeń.
Przyłączenia te należy wykonywać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,
- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,
-  przewodami  izolowanymi  wielożyłowymi  giętkimi  lub  oponowymi  w  rurach

elastycznych.
5.  Przewody wychodzące  z  rur  powinny być  zabezpieczone przed  mechanicznymi

uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.
6. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do

odbiorników i osprzętu muszą być chronione.

7. Połączenia wyrównawcze.
Na  obiekcie  budowlanym  połączenia  wyrównawcze  powinny  łączyć  ze  sobą

następujące części przewodzące:
• przewody ochronne PE projektowanych rozdzielnic,
• dostępne przewodzące elementy konstrukcyjne budynku,
• instalację wodociągową wykonaną z przewodów metalowych,
• metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
• metalowe elementy przewodów i wkładów kominowych,
• metalowe elementy instalacji gazowej (jeśli występują),
• instalację grzewczą wodną wykonaną z przewodów metalowych,
• metalowe elementy obudowy urządzeń instalacji telekomunikacyjnej,
• metalowe elementy obudowy urządzeń CCTV,
• metalowe elementy obudowy sieci LAN,
• metalowe elementy obudowy urządzeń SSWiN.

8. Instalacje wykonywane przewodami jednożyłowymi w rurach instalacyjnych z 
tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze.
8.1. Trasowanie.

Trasowanie  należy  wykonać  uwzględniając  konstrukcję  budynku  oraz  zapewniając
bezkolizyjność  z  innymi  instalacjami.  Trasa  instalacji  powinna  być  przejrzysta,  prosta  i
dostępna  dla  prawidłowej  konserwacji  i  remontów.  celowe  jest,  aby  trasa  przebiegała  w
liniach poziomych – pionowych.

8.2. Kucie bruzd.
1. Jeśli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, należy je wykonać przy

montażu instalacji.
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2. Bruzdy należy dostosować do średnicy rury z uwzględnieniem rodzaju i grubości
tynku.

3. Przy układaniu dwóch lub kilku rur w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna
być taka, aby odstępy między rurami wynosiły nie mniej niż 5 mm.

4. Rury zaleca się układać jednowarstwowo.
5.  Zabrania  się  wykonywania  bruzd  w  cienkich  ścianach  działowych  w  sposób

osłabiający ich konstrukcję.
6.  Zabrania  się  kucia  bruzd,  przebić  i  przepustów  w  betonowych  elementach

konstrukcyjno-budowlanych.
7. Przy przejściach z jednej strony ściany na drugą lub ze ściany na strop cała rura

powinna być pokryta tynkiem.
8.  Przebicia przez  ściany należy wykonywać w taki  sposób,  aby  rurę można było

wyginać łagodnymi łukami, o promieniu nie mniejszym od wartości podanych w p. 3.2.3.
9.  Rury  w  podłodze  mogą  być  układane  w  warstwach  konstrukcyjnych  podłogi

(stropu), ale w taki sposób, aby nie były narażone na naprężenia mechaniczne. Mogą być one
również zatapiane w warstwie wyrównawczej podłogi.

8.3. Układanie rur i osadzanie puszek.
1. Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach.
2. Łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez

wyginanie rur w trakcie
ich układania. Najmniejszy dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm Promień łuku, mm
18 190
21 190
22 250
28 250
37 350
47 450

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej
średnicy rury.

− Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jednokielichowych lub złączek
dwukielichowych.  Najmniejsza  długość  połączenia  jednokielichowego  powinna

wynosić:
Średnica znamionowa rury, mm Długość kielicha, mm
18 35
21 35
22 40
28 45
37 50
47 60

4. Puszki powinny być osadzone na  takiej  głębokości,  aby ich górna (zewnętrzna)
krawędź po otynkowaniu ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w
puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur.

5. Koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm.

8.4. Wciąganie przewodów do rur.
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Do rur  ułożonych  zgodnie  z  p  3.2.3,  po  ich  przykryciu  warstwą  tynku  lub  masy
betonowej,  należy  wciągać  przewody  przy  użyciu  sprężyny  instalacyjnej,  zakończonej  z
jednej strony kulką, a z drugiej uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w
nie przewodami.

8.5. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów.
1. W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać

w  sprzęcie  i  osprzęcie  instalacyjnym  i  w  odbiornikach.  Nie  wolno  stosować  połączeń
skręcanych.

2.  W  przypadku,  gdy  odbiorniki  elektryczne  mają  wyprowadzone  fabrycznie  na
zewnątrz  przewody,  a  samo  ich  przyłączenie  do  instalacji  nie  zostało  opracowane  w
projekcie,  sposób  przyłączenia  należy  uzgodnić  z  projektantem  lub  kompetentnym
przedstawicielem inwestora.

3.  Przewody muszą być ułożone swobodnie i  nie  mogą być narażone na naciągi  i
dodatkowe naprężenia.

4. Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w
liczbie, do jakich zacisk ten jest przystosowany.

5. W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą
oczek,  pomiędzy  oczkiem  a  nakrętką  oraz  pomiędzy  oczkami  powinny  znajdować  się
podkładki metalowe, zabezpieczone przed korozją w sposób umożliwiający przepływ prądu.

6. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie.
7. Zdejmowanie izolacji i  oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń

mechanicznych. W przypadku stosowania żył ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadzać warstwy cyny.

8.  Końce  przewodów miedzianych  z  żyłami  wielodrutowymi  (linek)  powinny  być
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie takich tulejek
zamiast cynowania).

9. Instalacje wtynkowe.
9.1. Trasowanie.

Trasowanie należy wykonywać w sposób podany jak wyżej.

9.2. Kucie bruzd.
Kucie bruzd należy wykonywać w sposób podany jak wyżej.

9.3. Mocowanie puszek.
Puszki  należy  osadzać  na  ścianach  (przed  ich  tynkowaniem)  w  sposób  trwały  za

pomocą kołków rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować
za  pomocą  wkrętów  do  drewna.  Puszki  po  zamontowaniu  należy  przykryć  pokrywami
montażowymi.  Możliwe jest  stosowanie  puszek  i  sprzętu  instalacyjnego  jak  dla  instalacji
podtynkowej w sposób podany w p. 3.2.3. Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu do
podłoży drewnianych lub innych palnych należy wykonywać na  podkładkach blaszanych,
znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.

9.4. Układanie i mocowanie przewodów.
1. Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Dopuszcza się

stosowanie przewodów wielożyłowych płaskich.
2. Na podłożu z drewna lub innych materiałów palnych można układać przewody na

warstwie zaprawy murarskiej grubości co najmniej 5 mm, oddzielającej przewód od ściany.
Przewody  mające  dwie  warstwy  izolacji,  tj.  izolację  każdej  żyły  oraz  wspólną  powłokę,
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można  układać  w  rurkach  bezpośrednio  na  podłożu  drewnianym lub  z  innego  materiału
palnego, jeżeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie więcej niż 16 A.

3. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadwyżkę długości niezbędną do
wykonania połączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy niż przewody fazowe.

4. Zagięcia i łuki w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. W tym celu należy
przeciąć wzdłuż mostki pomiędzy żyłami przewodu nie uszkadzając ich izolacji

5. Podłoże do układania na nim przewodów powinno być gładkie.
6. Przewody należy mocować do podłoża za pomocą klamerek.
7. Mocowanie klamerkami należy wykonywać w odstępach około 50 cm, wbijając je

tak, aby nie uszkodzić izolacji żył przewodu.
8.  Do puszek  należy  wprowadzać  tylko  te  przewody,  które  wymagają  łączenia  w

puszce; pozostałe przewody należy prowadzić obok puszki.
9. Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do

puszek, a puszki zakryć pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.
10.  Zabrania  się  układania  przewodów  bezpośrednio  w  betonie,  w  warstwie

wyrównawczej podłogi, w złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur

9.5. Przygotowanie końców żył i przewodów.
Przygotowanie  końców  żył  i  łączenie  przewodów  należy  wykonać  zgodnie  z

wymaganiami podanymi jak wyżej.

10. Instalacje wykonywane w listwach instalacyjnych z tworzywa (przypodłogowych i 
ściennych)
10.1. Trasowanie .

Instalacja  w listwach wymaga trasowania  listew i  przebić  w ścianach.  Trasowanie
należy wykonać w sposób podany jak wcześniej.

10.2. Mocowanie listew.
Listwy instalacyjne należy mocować do podłoża za pomocą kołków rozporowych. Na

ścianach drewnianych / meblach / listwy należy mocować za pomocą wkrętów do drewna.
Mocowanie  bezpośrednie  listew  do  podłoży  drewnianych  lub  innych  palnych  należy
wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod całą powierzchnią
danego sprzętu i osprzętu.

10.3. Montaż sprzętu i przewodów.
1. Gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować zgodnie z DTR producenta listew.

Mocowanie bezpośrednie sprzętu i osprzętu oraz listew do podłoży drewnianych lub innych
palnych należy wykonywać na podkładkach blaszanych, znajdujących się co najmniej pod
całą powierzchnią danego sprzętu i osprzętu.

2.  Gniazda wtyczkowe przy listwie przypodłogowej  należy łączyć przelotowe,  bez
rozcinania przewodów. 

3.  Rozgałęzienia  od  przewodów  ułożonych  w  listwach  instalacyjnych  należy
wykonywać przy użyciu zacisków odgałęźnych (przekłuwających, kapturkowych itp.).

4. W listwach instalacyjnych można układać przewody jednożyłowe lub wielożyłowe.
5. Przewody należy łączyć w sposób podany jak wyżej
6.  Po  ułożeniu  i  połączeniu  oraz  zabezpieczeniu  przewodów  przed  wypadnięciem

należy listwy zamknąć pokrywami

11. Montaż opraw oświetleniowych.
1.  Uchwyty  (haki)  do  opraw  zwieszakowych  montowane  w  stropach,  stropach

podwieszonych na budowie należy mocować przez:
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- specjalne uchwyty przystosowane do mocowania opraw w stropie podwieszonym
- wkręcenie w metalowy kołek rozporowy,
- wbetonowanie,
Podane wyżej mocowanie powinno wytrzymać:
- dla opraw o masie do 10 kg siłę 500 N,
- dla opraw o masie większej od 10 kg siłę w N równą 50 x masa oprawy w kg. Nie

dopuszcza się mocowania haków za pomocą kołków rozporowych z tworzywa sztucznego.
2. Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umożliwiać ruch wahadłowy oprawy.
3.  Przewody  opraw  oświetleniowych  należy  łączyć  z  przewodami  wypustów  za

pomocą złączy świecznikowych.
4.  Dopuszcza  się  podłączanie  opraw  oświetleniowych  przelotowe  pod  warunkiem

zastosowania złączy przelotowych.

12. Montaż rozdzielnic i szaf.
1. Rozdzielnice lub szafy należy ustawiać następująco:
a) urządzenia stojące należy połączyć z podłożem następująco:
- w przypadku ustawienia urządzenia na kształtownikach, związanych z podłożem w

toku prac budowlanych, przykręcić do nich ramę dolną urządzenia,
-  w  przypadku ustawienia  urządzenia  bezpośrednio  na  podłożu,  w którym zostały

wykonane zagłębienia pod kotwy, umieścić śruby kotwiące w przewidzianych do tego celu
otworach w konstrukcji urządzenia, założyć podkładki i nakrętki, a następnie zalać śruby by
betonem; po stwardnieniu betonu nakrętki na śrubach kotwiących należy dokręcić do oporu,

-  w  przypadku  ustawiania  lekkich  urządzeń  bezpośrednio  na  podłożu,
przewidywanych  do  mocowania  za  pomocą  kołków  rozporowych,  należy  po  ustawieniu
urządzenia  w  miejscu  przeznaczenia  oznaczyć  punkty  osadzenia  kołków;  po  usunięciu
urządzenia  wywiercić  otwory,  założyć  kołki  i  umocować  urządzenie  po  ponownym
ustawieniu na właściwym miejscu,

b) w przypadku gdy urządzenie jest dostarczone w zestawach transportowych, należy
wszystkie zestawy ustawić na miejscu i połączyć śrubami ich konstrukcje; należy stosować po
dwie podkładki okrągłe (pod łeb śruby i nakrętkę), jeżeli otwory do śrub łączących są owalne;
przed skręceniem konstrukcji należy poluzować połączenia śrubowe mocujące szyny zbiorcze
na izolatorach,

c) urządzenia przyścienne, naścienne oraz wnękowe należy przykręcić do konstrukcji
lub  kotew  zamocowanych  w  podłożu  wg  podanych  wcześniej  warunków  odnośnie
mocowania w podłożu

d) urządzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montażu wraz z przykręconą do
nich konstrukcją nośną, należy wstawić w przygotowane otwory w podłożu i zalać betonem.
Przed zalaniem otworów betonem

urządzenie należy unieruchomić w sposób pewny i bezpieczny,
2. Po ustawieniu urządzenia należy:
- w urządzeniach złożonych z zestawów transportowych, połączyć szyny zbiorcze
-  zainstalować  aparaty  i  przyrządy  zdjęte  na  czas  transportu  i  dostarczone  w

oddzielnych opakowaniach,
- założyć wkładki topikowe zgodnie z projektem,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby i wkręty w połączeniach elektrycznych i

mechanicznych,
- założyć osłony zdjęte w czasie montażu;
W  przypadku  rozdzielnic  skrzynkowych  należy  zwrócić  uwagę  na  oznakowanie

poszczególnych osłon; każda skrzynka i przynależna do niej pokrywa powinny mieć ten sam
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symbol identyfikacyjny; dotyczy to przypadku umieszczenia schematu na pokrywie każdej
skrzynki.

13. Wykonanie połączeń elektrycznych szyn i przewodów oraz przyłączanie aparatów i 
urządzeń
13.1. Połączenie elektryczne przewodów sztywnych.

1.  Powierzchnie  stykających  się  elementów  torów  prądowych  oraz  przekładek  i
podkładek  metalowych,  przewodzących  prąd,  powinny  być  dokładnie  oczyszczone  i
wygładzone.  Zanieczyszczone  styki  (zaciski  aparatów,  przewody  itp.)  pokryte  powłoką
metalową  ogniową  lub  galwaniczną  należy  tylko  zmywać  odczynnikami  chemicznymi  i
szlifować pastą polerską.

2. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną bezkwasową.
3. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w

projekcie technicznym. Szyny o szerokości większej od 120mm zaleca się łączyć spawaniem.
4. Śruby, nakrętki i  podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą

metaliczną.
5. Połączenie, przewidziane do umieszczeń w ziemi, zaleca się wykonywać za pomocą

spawania. Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć przed korozją, np.
przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owinięcie taśmą.

13.2. Połączenia elektryczne kabli i przewodów.
1. Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:
-  proste,  niewymagające  obróbki  po  zdjęci  izolacji,  przyłączane  do  zacisków

śrubowych
-  oczkowe,  dla  przewodów  podłączanych  pod  śrubę  lub  wkręt;  oczko  o  średnicy

wewnętrznej większej ok. 0,5 mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo,
- sprasowane końce żył przystosowane do podłączenia pod śrubę,
-  z  końcówką  kablową  końcówkę  łączy  się  z  przewodem  przez  lutowanie  lub

zaprasowanie,
- z końcówką kablową do lutowania.
2. Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:
- proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub

oczkiem dobrze  oczyszczonym i  ocynowanym;  takie  zakończenia  dopuszcza  się  tylko  w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki,

-  z  końcówką  kablową  podłączane  pod  śrubę;  końcówkę  montuje  się  przez
prasowanie, lutowanie lub spawanie,

- z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowanie.

14. URZĄDZENIA PIORUNOCHRONNE.
14.1.  Wykonywanie  prac  montażowych  przy  łączeniu  części  urządzenia
piorunochronnego z innymi częściami budynku

Połączenia elementów urządzeń piorunochronnych można wykonać jako:
- spawane lub zgrzewane,
- śrubowe,
- zaciskowe,
-  stykowe,  przy  użyciu  nakładek  przyspawanych  do  zbrojenia  elementów

prefabrykowanych, usytuowanych nad sobą.
Połączenia te znajdują zastosowanie w ochronie podstawowej bez ograniczeń oraz w

ochronie obostrzonej  z  określonymi ograniczeniami i  specjalnymi zaleceniami.  Połączenia
przewodów odprowadzających sztucznych z uziomami sztucznymi należy wykonać w sposób
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rozłączny za pomocą zacisków probierczych. (Zaleca się, aby zaciski usytuowane były na
wysokości od 0,3 do 1,8 m nad ziemią lub wg Projektu Technicznego).

14.2. Montaż sztucznych zwodów piorunowych na budynku
14.2.1. Zwody poziome niskie nieizolowane

1.  Pręty,  taśmy  i  linki  przeznaczone  na  zwody  powinny  być  przed  montażem
wyprostowane  za  pomocą  wstępnego  naprężenia  lub  przy  zastosowaniu  odpowiedniego
urządzenia prostującego.

2.  Sztuczne  zwody  piorunochronne  należy  instalować  na  stałe  przy  użyciu
odpowiednich wsporników odstępowych lub wsporników do złączy naprężających. Wymiary
poprzeczne materiałów użytych na zwody powinny być nie mniejsze od podanych w tabl.5.

3.  Zwody  poziome  nieizolowane  powinny  być  układane  przy  zachowaniu
następujących odstępów od powierzchni dachu:

- co najmniej 2 cm na dachach o pokryciach niepalnych i trudno zapalnych,
- co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach z blach nie spełniających określonych

wymagań oraz na dachach o pokryciach z materiałów łatwo zapalnych.
4. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją, a zwłaszcza:
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać

wzdłuż krawędzi dachu,
- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden ze zwodów instalacji należy

prowadzić nad kalenicą dachu.
5.  Wszystkie  nieprzewodzące  elementy  budowlane,  wystające  nad  powierzchnią

dachu, należy wyposażyć w zwody niskie,  połączone z siecią zwodów zamocowanych na
powierzchni dachu.

6. Zwody należy prowadzić bez ostrych zagięć i załamań (promień zagięcia nie może
być mniejszy niż 10 cm). Nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację.

7. Do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z
normami  i  technologią  systemu  wykonania  połaci  dachowej,  a  także  wymaganiami
opracowanej na ten cel dokumentacji technicznej.

8. Przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po
ich zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania zgodnie z technologią systemu
wykonania połaci dachowej

9. Łączenie zwodów powinno być wykonane zgodnie z punktem 6.4.

14.2.2. Zwody pionowe nieizolowane
1. Zwody pionowe należy tak lokalizować, aby spełniały one założenia projektowe

odnośnie do stref ochronnych.
2. Zwody pionowe mogą stanowić konstrukcje samonośne lub mogą być instalowane

na konstrukcjach z materiałów nieprzewodzących (np. drewno, beton). Zwody pionowe lub
ich wsporniki powinny być mocowane w sposób trwały do konstrukcji nośnej dachu lub do
elementów wystających ponad dach.

3.  W  przypadku  mocowania  zwodu  pionowego  na  konstrukcji  należy  zastosować
wsporniki odstępowe w odległościach nie większych niż 1,5 m. W razie stosowania zwodów
pionowych naprężanych, dla zwodów o długości  ponad 15 m należy stosować dodatkowe
wsporniki w połowie ich długości, aby zapobiec występowaniu drgań pod wpływem wiatru.

4.  Zwody  pionowe,  tak  jak  wszystkie  wystające  ponad  dach  metalowe  elementy
(balustrady,  maszty  antenowe  i  flagowe,  kominy  itp.),  należy  połączyć  z  siecią  zwodów
poziomych niskich lub najkrótszą drogą z przewodami odprowadzającymi.

14.2.3. Montaż sztucznych przewodów odprowadzających i uziemiających
1. Przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane:
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-  na  zewnętrznych  ścianach  obiektu  budowlanego  na  wspornikach  lub  metodą
bezuchwytową jako instalacje naprężane (przewody sztuczne zewnętrzne),

- wewnątrz obiektu.
2.  Sztuczne przewody odprowadzające zewnętrzne  należy instalować na  stałe  przy

użyciu  znormalizowanych  wsporników  odstępowych  lub  wsporników  do  instalacji
naprężanych.  Wymiary  poprzeczne  materiałów  użytych  do  wykonania  przewodów
odprowadzających nie powinny być mniejsze niż podane w tabl.5.

3. Na zewnętrznych ścianach obiektu budowlanego należy układać sztuczne przewody
odprowadzające w odległości nie mniejszej niż:

- 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego,
- 40 cm od podłoża z materiałów łatwo palnych.
4.  Przy  montażu  zewnętrznych  przewodów  odprowadzających  na  wspornikach

odstępowych, odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m.
5.  Sposoby  mocowania  wsporników  do  ściany  powinny  być  dostosowane  do

rozwiązania  konstrukcyjnego  i  materiału  obiektu  budowlanego  (cegła,  beton,  drewno,
konstrukcja stalowa itp.).

6.  W  przypadku  gdy  konstrukcja  chronionego  obiektu  zmusza  do  prowadzenia
przewodu odprowadzającego po trasie o zmieniającym się kierunku, to długość pętli cofniętej
powinna spełniać wymagania aktualnych normy.

7.  Sztuczne  przewody  odprowadzające  należy  instalować  po  możliwie  najkrótszej
drodze  pomiędzy  zwodem  a  przewodem  uziemiającym.  Wymagane  jest  zachowanie
odległości  przewodów  odprowadzających  od  wejść  do  budynku,  przejść  dla  pieszych  i
ogrodzeń metalowych przylegających do dróg publicznych, nie mniejszej niż 2 m. Dopuszcza
się odstępstwo od wymaganej minimalnej odległości 2 m w przypadku wejść użytkowanych
sporadycznie (np. wjazd do indywidualnego garażu). W przypadku gdy nie można zapewnić
wymaganej odległości, należy umieścić przewód w rurze lub rurach winidurowych o łącznej
grubości ścianki nie mniejszej niż 5 mm. Rury osłonowe powinny sięgać na wysokość 2 m
nad powierzchnię ziemi i na głębokość 0,5 m pod powierzchnię ziemi.

8. Przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w
taki sposób i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ścianę
wymuszone parciem wiatru.

9.  Przewody  odprowadzające  wewnątrz  obiektu  budowlanego  można  instalować,
jeżeli  wymagają  tego  względy  bezpieczeństwa  (budynki  z  okapami  lub  nawisami),  albo
względy estetyczne. Przewody odprowadzające wnętrzowe powinny być ułożone w rurze z
tworzywa sztucznego lub w bruździe zakrytej materiałem nieprzewodzącym i niepalnym (np.
tynkiem). Rury powinny być zatopione w betonie lub układane pod tynkiem. W rurze lub
bruździe z przewodem odprowadzającym nie należy umieszczać innych instalacji.

10.  Połączenia  przewodów  odprowadzających  ze  zwodami  należy  wykonać  jako
spawane, śrubowe lub zaciskane

11.  Połączenia  przewodów  odprowadzających  z  uziomami  sztucznymi  należy
wykonać  za  pomocą  zacisków  probierczych,  usytuowanych  po  między  przewodem
odprowadzającym a uziemiającym, przestrzegając wymagań podanych powyżej

12.  Znormalizowane  zaciski  probiercze  powinny  mieć  co  najmniej  dwie  śruby
zaciskowe M6 lub jedną śrubę M10. Należy je umieszczać i osłaniać w taki sposób, aby były
łatwo dostępne na potrzeby okresowej konserwacji oraz podczas pomiaru rezystancji uziomu.

13.  Połączenia  przewodów  uziemiających  z  uziomami  należy  wykonywać  przez
spawanie lub za pomocą połączeń śrubowych

14. Przy łączeniu przewodów uziemiających z uziomami rurowymi należy stosować
obejmy. Po oczyszczeniu miejsca połączenia należy na rurę założyć podkładkę ołowianą, a
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następnie  obejmę,  którą  po  skręceniu  i  oczyszczeniu  należy  zabezpieczyć  farbą
antykorozyjną.

15.  Przewody  uziemiające  należy  chronić  przed  korozją  przez  pomalowanie  farbą
antykorozyjną lub lakierem asfaltowym do wysokości 0,3 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m
w ziemi.

16.  Część  nadziemną  przewodów  uziemiających  układanych  na  zewnętrznych
powierzchniach  obiektu  budowlanego  należy  chronić  przed  uszkodzeniem mechanicznym
przy użyciu osłon do wysokości 1,5 m nad ziemią i do głębokości 0,2 m w ziemi. Ochrona ta
nie jest wymagana, jeżeli grubość taśmy wynosi co najmniej 3 mm, a średnica pręta 8 mm.

17. Przy montażu osłon na przewodzie uziemiającym należy po nałożeniu osłony na
przewód i zaprawieniu jego kotew w murze połączyć ją na obydwu końcach z przewodem
uziemiającym, a następnie oczyścić miejsce spawania i pomalować farbą antykorozyjną.

14.2.4. Wykonywanie prac montażowych w zakresie ochrony wewnętrznej
W  budynku  należy  wykonać  instalacją  wewnętrzna  uziemienia  i  połączeń

wyrównawczych zgodnie z p. 3.1.7 specyfikacji technicznej.

14.2.5. Urządzenia piorunochronne dla obiektów zagrożonych pożarem i wybuchem
- nie dotyczy. Obiekt nie jest zagrożony wybuchem.

14.3. Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu
14.3.1. Rodzaje i zakres badań

1. Rozróżnia się następujące rodzaje badań:
- badania częściowe (w czasie budowy),
- badania odbiorcze.
2. Badania powinny obejmować następujące czynności:
a) oględziny,
b) sprawdzenie ciągłości połączeń,
c) pomiar rezystancji uziemienia.

14.3.2. Pomiar rezystywności gruntu
Zaleca się skontrolowanie za pomocą pomiarów rezystywności gruntu przyjmowanych

do  szacunkowych  obliczeń  rezystancji  uziemienia,  przy  czym  lokalizacja  punktów
pomiarowych  powinna  być  tak  dobrana,  aby  odległość  żadnej  stopy  fundamentowej  od
miejsca pomiaru nie przekraczała 30 m.

14.3.3. Pomiar rezystancji uziomu otokowego
1. Po zakończeniu wstępnego montażu uziomu obejmującego następujące czynności:
- ułożenie uziomu otokowego w wykopie
- połączenie poszczególnych odcinków uziomu przez spawanie,
- zabezpieczenie spawów przed działaniem korozji,
-  zasypanie  uziomu  otokowego  w  wykopie  należy  wykonać  pomiar  rezystancji

przyrządem pomiarowym  posiadające  odpowiednie  atesty.  Pomiar  należy  wykonać  przed
połączeniem uziomu otokowego z innymi uziomami.

14.3.4. Pomiary kontrolne połączeń metalicznych urządzenia piorunochronnego
Po  zakończeniu  prac  montażowych  w  obiektach  budowlanych  należy  wykonać

pomiary  ciągłości  instalacji  a  następnie  rezystancji  połączeń  metalicznych  pomiędzy
wszystkimi elementami instalacji (zwód/przewód odprowadzający/ uziom).

14.3.5. Dokumentacja powykonawcza
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Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca obowiązany jest dostarczyć
zleceniodawcy dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego według wymagań
podanych w p.1, a w szczególności:

- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami,
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych,
- dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu.

14.4. Odbiór robót
14.4.1. Odbiory częściowe

W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu.
Kontrola ta obejmuje:

1. Sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń metalicznych uziomu otokowego
polegającego na sprawdzeniu:

- zgodności z dokumentacją przekrojów poprzecznych elementów uziomu
- zgodności z dokumentacją przekrojów przewodów uziemiających i prawidłowości

ich połączeń,
- poprawności wykonania połączeń uziomu z przewodami uziemiającymi,
- miejsc wyprowadzenia przewodów uziemiających oznaczonych w dokumentacji,
- wyników pomiarów rezystancji uziemień
2. Sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed

ich zakryciem.
3. Sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem.

14.4.2. Odbiór końcowy
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien:
- przygotować dokumentację powykonawczą,
- przygotować komplet protokołów badań,
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót,
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego,
-  sporządzić  oświadczenie  i  zgodności  wykonanych  prac  z  obowiązującymi

przepisami i dokumentacją techniczną.
Komisja odbioru powinna:
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,
-  zbadać  dostarczone  przez  wytwórcę  (dostawcę)  świadectwa  jakości  elementów i

materiałów  oraz  je  zaakceptować,  zbadać  kompletność  protokołów  pomiarów  i  prób  na
zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować wyniki tych pomiarów i badań,

- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności
z dokumentacją jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia,

- sporządzić protokół odbiorczy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i
podjętych zaleceń.

14.4.3. Pomiary rezystancji przy odbiorze końcowym.
Rezystancja wszystkich uziomów, których przewody uziemiające wyposażone są w

zaciski kontrolne, powinna być zmierzona przyrządem pomiarowym posiadające odpowiednie
atesty .
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