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SST-B-00 ]
WYMAGANIA OGOLNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

Czgsci oraz roboty w zakresie inZynierii
ladowej 1 wodnej

45.21 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie
budynkdéw
45.21.4 45214220-8 Roboty budowlane w zakresie szkot
srednich
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej Specyfikacji Techniczne] s3
wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe¢ opracowania szczegdlowej
specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
zgodnie z ustawg o zamdwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu robot w obiektach
budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacji Technicznej.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspodlne dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) 1 szczegélowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) dla projektu.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do opracowania szczegdtowych
Specyfikacji Technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu zgodnie z Ustawa Prawo Zamoéwien Publicznych i realizacji oraz nadzorowaniu
robot w obiektach budowlanych. Zakres rob6t sklasyfikowano zgodnie do struktury systemu
klasyfikacji Wspdlnego Stownika Zamowien.

1.4.1. Zgodnos¢ Robot z Normami.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do Polskich
Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s$¢ Specyfikacji Technicznych i by¢
stosowane w polaczeniu z Dokumentacja Budowy i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Wykaz podstawowych norm przedstawiono w pkt. 10 tych Specyfikacji.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych Polskich Norm lub odpowiednich
norm krajow UE, ktore obowiazuja w zwigzku z wykonaniem prac objetych Kontraktem
i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi
w Specyfikacjach Technicznych. Zaktada si¢, iz Wykonawca doglebnie zaznajomil si¢
z treScig 1 wymaganiami tych Norm.



1.4.2. OkreSlenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢
w kazdym przypadku nastepujaco:
1.4.2.1. Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek wraz z instalacjami
1 urzadzeniami technicznymi, budowle stanowigca calo$¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzagdzeniami, obiekt matej architektury;
1.4.2.2. Budynek — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
1.4.2.3. Budowla — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem
lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele,
sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
sciekow, skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne
1 podziemne przej$cia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych
1 innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odr¢gbne pod wzgledem
technicznym czg$ci przedmiotow sktadajacych si¢ na catos¢ uzytkowas.
1.4.2.4. Obiekt malej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty,
a w szczegoOlnosci kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi,
wodotryski 1 inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzace rekreacji codziennej
1 utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, Smietniki.
1.4.2.5. Budowa — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.2.6. Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
1.4.2.7. Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.
1.4.2.8. Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajagce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 1 place pod $mietniki.
1.4.2.9. Teren budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.
1.4.2.10. Pozwolenie na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzj¢ administracyjng
zezwalajaca na rozpoczgcie 1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.2.11. Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne
1 ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu - takze dziennik
montazu.
1.4.2.12. Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.
1.4.2.13. Aprobata techniczna — nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
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1.4.2.14. Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyrdob w rozumieniu przepisow
o ocenie zgodno$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym
integralng cato$¢ uzytkoway.

1.4.2.15. Obszar oddzialywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisoéw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane
z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.2.16. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
1.4.2.17. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.2.18. Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.2.19. Materialy — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne 1 wytwarzane
jak rowniez rdézne tworzywa 1 wyroby niezbedne do wykonania robodt, zgodnie
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.2.20. Odpowiednia zgodnos$¢ — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.2.21. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.2.22. Projektant — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osob¢ prawng lub fizyczna
bedacg autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.2.23. Przedmiar robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem
1 podaniem ilo$ci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.3. Ogodlne wymagania dotyczace Robdét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jako$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z projektem technicznym, wymaganiami specyfikacji
technicznej 1 programu zapewnienia jako$ci, projektu organizacji robot oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie
z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczeniu robot, jesli wymagac tego
bedzie zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez wykonawce na wlasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzadzajacego
realizacjag umowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje
zarzadzajagcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow
i elementow robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w umowie, projekcie
technicznym 1 szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach 1 wytycznych



wykonania i odbioru rob6t. Przy podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacja umowy
uwzglednia wyniki badan materialéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowcoéw oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwesti¢. Polecenia
zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5. Teren budowy.
1.5.1. Charakterystyka terenu budowy.

Dziatka ma ksztatt wieloboku zblizonego do trapezu rownoleglego. Teren ma wyrazny
spadek w kierunku pétnocnym. Po poludniowej stronie dziatki przebiega droga publiczna
ul. Jana Pawta II, z ktorej na dziatke prowadzi zjazdy potozony w potudniowo-wschodnim
narozniku dziatki. W podinocnej czesci dziatki znajduje si¢ budynek szkoty. Budynek
zlokalizowany jest na terenie o wyraznym nachyleniu, w rezultacie cz¢$¢ pomieszczen
przyziemia polozona jest ponizej cze$¢ za$ powyzej poziomu terenu. Budynek stanowi
wieloboczng bryte zroznicowang pod wzgledem ilosci kondygnacji o trzech kondygnacjach
nadziemnych). Na potudniowy wschod od budynku szkoly znajduje si¢ niewielki
jednokondygnacyjny budynek przepompowni wod opadowych. Bezposrednio na potudnie od
budynku szkoly znajduje si¢ plac zabaw a dalej na potudnie boisko szkolne. Od drogi
publicznej prowadzi dojscie do budynku szkoly poprzez furtk¢ potozona w poblizu
potudniowo-zachodniego naroznika dziatki. Budynek szkoty posiada przytacza do sieci
wodociagowej, kanalizacji deszczowej, oraz sieci elektroenergetycznej. Wszystkie sieci
przebiegaja w pasie drogowym ul. Jana Pawta II.

W pdéhocno-zachodnim narozniku dziatki znajduje si¢ podziemny zbiornik na gaz
opalowy, polaczony z  budynkiem szkoty odcinkiem instalacji = gazowe;.
W poétocnowschodnim narozniku znajduje si¢ podziemny zbiornik na nieczystosci ciekte,
potaczony z budynkiem szkoty instalacjg kanalizacji sanitarnej. Na terenie znajduja si¢
instalacje wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowa
1 elektroenergetyczna.

1.5.2. Przekazanie.
Zamawiajacy protokolarnie oraz w terminie okreSlonym w dokumentach
kontraktowych przekaze Wykonawcy:
e Dokumentacje techniczna,
e Kopig¢ decyzji o pozwoleniu na budowe,
e Komplet specyfikacji technicznych,
e Kopi¢ uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji
przez zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ placu budowy oraz wszystkich
materialéw 1 elementdéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robdt. Przez caly ten czas urzadzenia lub ich elementy bgda utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacja umowy. Moze on wstrzymac realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robot wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje¢ ruchu, znaki
drogowe etc. Zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez

6



zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu
zakonczenia roboOt za utrzymanie wszystkich reperow 1 innych znakoéw geodezyjnych
istniejagcych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na
wlasny koszt. Przed rozpoczeciem robot wykonawca umie$ci, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez zarzadzajacego, tablice podajace informacje o zawartej umowie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej
Budownictwa.

1.5.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone¢ istniejacych instalacji naziemnych
i podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi
1 kable etc. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktore sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje aby te instalacje i urzadzenia
zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajacego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy
naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia. Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za jakiejkolwiek szkody,
spowodowane przez jego dziatania, w instalacjach nadziemnych i podziemnych pokazanych
na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajacego.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot.

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany zna¢ i1 stosowac si¢ do
przepisoOw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bgdzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé Siudo wszystkich przepisOw i normatywoéw w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dzialan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych
czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

1.5.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodno$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowng. Wykonawca
bedzie stosowal si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe
w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa przeciwpozarowego na
placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty latwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk w miejscach
niedostgpnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek jego pracownikéw. Uzycie materiatow, ktore wptywaja
na trwale zmiany S$rodowiska, ani materiatdw emitujacych promieniowanie w ilosciach
wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do robot musza poswiadczone
przez odpowiednie urzedy 1 wladze jako bezpieczne dla $srodowiska. Materiaty, ktére sg



niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny
znika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione
wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
zamawiajacy musu uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagaja tego odpowiednie przepisy.

1.6. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
1.6.1. Przygotowanie dokumentow wchodzacych w sklad projektu organizacji robot.

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania zasadniczych
robot, wykonaweca jest zobowigzany do opracowania i przekazania zarzadzajacemu realizacja
umowy do akceptacji nastgpujacych dokumentow:

* projekt organizacji robot,
» szczegbtowy harmonogram robot i finansowania,
* plan zabezpieczenia i ochrony zdrowia,

1.6.2. Projekt organizacji robot.

Opracowany przez wykonawce projekt organizacji robdt musi by¢ dostosowany do
charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany
sposob realizacji robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore
zapewnig realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
1 instrukcjami zarzadzajacego realizacja umowy oraz harmonogramem robdt. Powinien
zawierac:

* organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

= projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy,

* organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

» wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

* wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

1.6.3. Szczegolowy harmonogram robdt i finansowania.

Szczegotowy harmonogram robdt i finansowania musi uwzglgdnia¢ uwarunkowania
wynikajagce z dokumentacji projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwos$ci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos$¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie okreslonym w umowie.
Wykonawca przedstawi zarzadzajacemu realizacja umowy do zatwierdzenia szczegdlowy
harmonogram robot i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkoOw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych proponowany postep
robot.

1.6.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W  trakcie realizacji robot wykonawca bedzie stosowal si¢ do wszystkich
obowigzujacych przepiséw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym
celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy —
Prawo Budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji zarzadzajacemu
realizacja umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢ personelowi prace w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla
zdrowia 1 spetniajagcych odpowiednie wymagania sanitarne.



1.7. Dokumenty budowy.
1.7.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezaco, zardowno dla potrzeb zamawiajacego jak i wykonawcy
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury). Zapisy do dziennika
budowy beda czynione na biezaco 1 powinny odzwierciedla¢é postgp robot, stan
bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan techniczny 1 wszystkie kwestie zwigzane z
zarzadzaniem budowa. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date,
nazwisko 1 stanowisko oraz podpis osoby, ktora go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac
pustych migdzy nimi, w sposéb uniemozliwiajagcy wprowadzenie pozniejszych dopiskow.
Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalaczone do dziennika budowy powinny by¢
przejrzyscie numerowane, oznaczone 1 datowane przez zaréwno wykonawce jak
1 zarzadzajacego realizacja umowy. Zarzadzajacy realizacja umowy jest takze zobowigzany
przedstawi¢ swoje stanowisko na temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy
przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

1.7.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw robo6t jest dokumentem, w ktérym rejestruje si¢ ilosciowy postep
kazdego elementu realizowanych robot. Szczegétowe obmiary wykonywanych robot
dokonywane sg na biezgco i1 zapisywane do ksigzki obmiardw robdt, wykorzystujac opis
pozycji i1 jednostki uzyte w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robodt, stanowiacy
zalacznik do umowy.

1.7.3. Inne istotne dokumenty budowy.
Dokumenty budowy zawieraja:

Dokumenty wchodzace w sktad umowy,

Pozwolenie na budowg,

Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy,

Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne,

e Instrukcj¢ zarzadzajacego realizacja umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie,

e Protokoty odbioru robot,

e Opini¢ ekspertow i1 konsultantow,

e Korespondencja dotyczaca budowy.

1.7.4. Przechowywanie dokumentéow budowy.

Wszystkie dokumentu budowy beda przechowywane na placu budowy we wilasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale
dostepne do wgladu zarzadzajacego realizacja umowy oraz upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zadanie.



1.8. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.
1.8.1. Informacje ogolne.

W trakcie trwania budowy 1 przed zakonczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajacego realizacja umowy nastepujacych dokumentow:
e Rysunki robocze,

Aktualizacja harmonogramu robot i finansowania,
Dokumentacja powykonawcza,
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

1.8.2. Aktualizacja harmonogramu robdt i finansowania.

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejno$¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w terminie
okreslonym w umowie. Zgodnie wymaganiami zawartymi w punkcie 1.9.3. wykonawca we
wstepne] fazie robdt przedstawia do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram robot
1 finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miar¢ postgpu robot
moze by¢ aktualizowany przez wykonawce 1 zaczyna obowigzywacé po zatwierdzeniu przez
zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.8.3. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkim
zmian w rodzaju materiatéw, urzadzen, lokalizacji i wielkos$ci robot. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkéw, wylacznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien
przedktada¢ zarzadzajacemu realizacja umowy aktualizowane na biezaco rysunki
powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu 1 sprawdzenia.
Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany zarzadzajacemu
realizacjag umowy.

1.8.4. Zarzadzajacy realizacja umowy.

Zarzadzajacy realizacja umowy w ramach posiadanego umocowania od
zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci realizacji robot budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkow
umowy. Dla prawidlowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa
budowlanego, zarzadzajacy realizacja umowy pisemnie wyznacza inspektorow nadzoru
dziatajacych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkow. Wydane
przez nich polecenia majg moc polecen zarzadzajacego realizacjg umowy. Zgodnie z umowa,
wykonaweca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczaltowej, przewidzianej w cenie ofertowej
na zaplecze budowy, zorganizowa¢ zamawiajagcemu na placu budowy i1 utrzymywac do konca
robot biuro zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY I URZADZENIA.
2.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowane materialy i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
robot muszag by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonywania robot statych wykonawca przedlozy szczegotowsa
informacj¢ o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materiatléw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzadzajacego realizacja
umowy. To samo dotyczy instalowanych urzadzen. Akceptacja zarzadzajacego realizacja
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umowy udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodla nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie
materialy pochodzace z tego zrddla sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatow otrzymywanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Ze nadal spelniaja one
wymagania odpowiedniej szczegoétowej specyfikacji technicznej. W przypadku stosowania
materialéw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia, wiaczajac te,
ktore zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego
zrédta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajacych na jego prawidlowa eksploatacje. Wykonawca
bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materialow
lokalnych. Za ich ilos¢ 1 jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow
pochodzacych z lokalnych Zrodel wymaga akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.

2.2. Kontrola materialow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacja umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy i1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych. Zarzadzajacy specyfikacja umowy jest upowazniony do pobierania
1 badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego wlasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga
podstawe do aprobaty jako$ci danej partii materiatdéw. Zarzadzajacy realizacjag umowy jest
roOwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwdrniach materiatlow 1 urzadzen.
W czasie przeprowadzania badania materialdow i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja
umowy, wykonawca ma obowigzek speinia¢ nastepujace warunki:

e W trakcie badania, zarzadzajacemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen,

e Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

2.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych
wymagane s3 atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy
w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci
materialéw, zarzadzajacy realizacja umowy moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace
atest producenta stwierdzajacy pelna zgodnos¢ tych materialtdéw z warunkami podanymi
w szczegdlowych specyfikacjach technicznych. Produkty przemyslowe musza posiadaé atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego
badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajagcemu
realizacja umowy. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢
badane przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wilasciwosci przewidzianych do uzycia materialow
1 urzadzenh z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy =za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwlocznie usunigte przez
wykonawce z palcu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialy do innych robot niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
warto$¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajacego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robdt wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
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wykonywany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty
moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich
jako$¢ 1 wlasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Musza one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajacego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatéw 1 urzadzen beda
zlokalizowane w obrgbie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzadzajacym
realizacja umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i1 urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 iloSci wskazaniom zawartym w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt,
zaakceptowanym przez zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba 1 wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie =z terminami przewidzianymi
w harmonogramie robot. Sprzet bedacy wiasnoscia wykonawcy lub  wynajety do
wykonywania robdt musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢
zgodny z wymaganiami ochrony $srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacji
umowy kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania. Jezeli
projekt wykonawczy lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprz¢tu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajacego realizacja umowy. Nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody. Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw umowy zostang przez zarzadzajacego realizacja umowy zdyskwalifikowane 1 nie
dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Musza one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawczym 1 szczegdtowych specyfikacjach  technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacja umowy, w terminach wynikajacych z harmonogramu robét. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego, szczegoélnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda
przez inzyniera usuni¢te z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjag umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco na wilasny koszt, wszelkie uszkodzenia
1 zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdot wykonawca opracuje.

e projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ si¢ z czesci opisowej
1 graficznej.

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz).

e projekt organizacji budowy.

e projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowag lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywa innych robot, za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami Szczegotowej Specytikacji Technicznej,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementow
robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. Nastgpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wykonywaniu robot zostang, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materialow 1 elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
1 wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robdt beda wykonywane
przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg¢ robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materiatow oraz
jakosci wykonywania robot. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary 1 badania
materialdéw oraz robot z czgstotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym = szczegdtowych
specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$ci
sg okreslone w szczegdlowych specyfikacjach technicznych, normach i1 wytycznych.
W przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wykonawca
dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, z wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiada wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i1 odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

6.2. Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zarzadzajacy realizacja umowy musi mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu
prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych
materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez
wykonawce do badan wykonywanych przez zarzadzajacego realizacja umowy beda
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odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek.
W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W  przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajacego realizacja umowy o rodzaju,
miejscu i terminie pomiary lub badania. Po wykonaniu pomiary lub badania wykonawca
przedstawi na pisSmie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego realizacja umowy.
Zarzadzajacy realizacja umowy bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te
beda na tyle powazne, to moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, zarzadzajacy realizacja
umowy natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatow 1 dopusci je dopiero
wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatbw. Wykonawca bedzie przekazywat
zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz wg terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca. Do celow kontroli
jakosci 1 zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodet ich wytwarzania, a ze strony
wykonawcy 1 producenta materiatow zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc. Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych
materiatbw z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikéw badan. Zarzadzajacy realizacja umowy moze
pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza ze raporty wykonawcy sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo
oprze si¢ wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialdéw 1 robot
z projektem wykonawczym 1 szczegoétowymi specyfikacjami technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

6.4. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby 1 materiaty, ktore:

e posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepisow

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie s3 objete certyfikacja 1 ktore spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.
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6.5. Wyniki kontroli.

Wyniki kontroli  przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 administracyjnej strony budowy musza by¢ zapisywane na biezaco
w Dzienniku Budowy. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow Robot,

e przebieg Robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora,

e daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

o zgloszenia i daty odbiorow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;,

e dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczace jakoSci Materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczeg6lnych elementoéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu Robot.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacja projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilodci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bltedne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony
z czestoscia wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych 1 KNR-ach oraz KNNRach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe
beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT.
Rodzaje odbiorow Robot w zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacjach
technicznych, Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi ostatecznemu.
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior czesciowy.
Odbidr Czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci robot.
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot
w odniesieniu do ich zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora. Odbior ostateczny
Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora zakonczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie ponizej
punkcie. ,,Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot” Odbioru ostatecznego Robot dokona
Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robot z specyfikacja
techniczng 1 Dokumentacja Projektowa. W toku odbioru ostatecznego Robot, Komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow Robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupehiajacych i Robot poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych Robot
poprawkowych lub Robdt uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakosc
wykonanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
w specyfikacji technicznej i Dokumentacji Projektowej z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonanych Robot w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania Odbioru Ostatecznego Robdt jest
»Protokol Odbioru Ostatecznego Robot” sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do Odbioru Ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé
nastepujace dokumenty:

e Dokumentacj¢ Powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

e dokumenty uzasadniajagce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania
robot,
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e Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentoéw kontraktowych i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

e Protokoty wszystkich Odbiorow Czesciowych,

e Dzienniki Budowy,

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych Materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z specyfikacja techniczna,

e sprawozdanie techniczne,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Przejecie robdt na majatek 1 do eksploatacji nastapi na postawie ,,Protokotu Odbioru
Ostatecznego Robot” podpisanego przez przedstawiciela Zamawiajacego.

8.4. Odbidér pogwarancyjny.

Odbidér Pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem
wad, ktore ujawnig si¢ w Okresie Gwarancyjnym i Rgkojmi. Ostateczne zatwierdzenie Robot
po wygasnigciu Okresu Gwarancji (okresu odpowiedzialno$ci za usterki) nastapi po usunigciu
wszystkich usterek odnotowanych przy Odbiorze Ostatecznym oraz tych, ktore wystapity w
Okresie Gwarancji. Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad Odbioru Ostatecznego.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robo6t. Cena jednostkowa
pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania 1 badania sktadajace si¢ na jej
wykonanie, okre$lone dla tej Roboty .

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza,: ptace personelu i1 kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (koszty dotyczace
oznakowana Robot, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych ta pozycja kosztorysowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 75, poz. 690 (z pdézn. zm.) — Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie;

e Dziennik Ustaw z 1994 r., nr 89, poz. 414, Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zn. zm.)
Prawo budowlane;
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Dziennik Ustaw z 2008 r., nr 201, poz. 1240 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej
budynku i lokalu mieszkalnego lub cze$ci budynku stanowigcej samodzielng catos¢
techniczno —uzytkowa oraz sposobu sporzadzania i wzorow swiadectw ich charakterystyki
energetycznej;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 47, poz. 401 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych;
Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 120, poz. 1133 — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
w sprawie szczegotowego zakresu i1 formy projektu budowlanego;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 80, poz. 563 — Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewngetrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow;

Dziennik Ustaw z 2003 r.,, nr 80, poz. 717 O planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym,

Dziennik Ustaw z 1999 r., nr 43, poz. 430 — Rozporzadzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne i ich usytuowanie;

Dziennik Ustaw z 2003 r., nr 169, poz. 1650 — Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej w sprawie ogolnych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 .
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych
i terendw na podstawie art. 13 ust. 1 1 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353);
PN-B-01025:2004 Rysunek budowlany -- Oznaczenia graficzne na rysunkach
architektoniczno-budowlanych;

PN-B-01029:2000 — Rysunek budowlany. Zasady wymiarowania na rysunkach
architektoniczno — budowlanych;

PN-B-02151-3:2015-10 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 3: Wymagania dotyczace izolacyjnosci akustycznej przegrod w budynkach
1 elementow budowlanych;

PN-B-02151-2:2018-01 Akustyka budowlana -- Ochrona przed hatasem w budynkach --
Czes¢ 2: Wymagania dotyczace dopuszczalnego poziomu dzwieku w pomieszczeniach;
PN-EN 1363-1:2020-07 Badania odpornosci ogniowej -- Cze$¢ 1: Wymagania ogdlne;
PN-EN 81-70:2021-09 asady bezpieczenstwa dotyczace budowy i instalowania dzwigow -
- Szczegodlne zastosowania dzwigéw osobowych 1 dzwigéow towarowo-osobowych --
Cze$¢ 70: Dostepnos¢ dzwigdw dla osdb, w tym 0sob niepetnosprawnych;
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SST-B-01
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11. | 45.11.3 45113000-2 Roboty na placu budowy
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace placu budowy.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace
1 majace na celu przygotowania placu budowy. W zakres tych prac wchodza:
e Koordynacja robdt budowlanych na placu budowy;
Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy;
Wyposazenie placu budowy w instalacje;
Sktadowanie i przechowywanie materiatow, elementéw i wyrobow na placu budowy.
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podstawowe niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w ogdlne;j
specyfikacji techniczne;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robodt ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa szczegdtowej specyfikacji technicznej i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.
Tradycyjne materialty stosowane przez wykonawce robdt do przygotowania placu
budowy.

3. SPRZET.
Do robdt zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny
sprzet zwigzany z zakresem tego rodzaju robot.

4. TRANSPORT.
Transport materiatow zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze odbywac
si¢ samochodami skrzyniowymi lub innym sprzgtem mechanicznym
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Koordynacja robot na placu budowy.
5.1.1. Ogolne warunki realizacji obiektow budowlanych.

Ogolny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia
poszczegoOlnych rodzajéw robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidtowy i1 rytmiczny
przebieg wykonywania robot ogdlnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwial wykonanie
robot specjalistycznych w odpowiednich terminach.

5.2. Zagospodarowanie placu budowy.

5.2.1. Przygotowanie terenu budowy.

Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowa¢ teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonane,
a w szczegolnosci:

e zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbgdnego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy;

e oznakowal obszar prac

e wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejagce dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materialdéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami;

e przygotowa¢ sklady na materiaty, ktore moga spowodowaé¢ wybuch (np. materialy
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiazujacymi
w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta;

e usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarza¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy.
Dojazd do dzialki projektowanym zjazdem z drogi publicznej Jana Pawta II.

5.2.3. Budynki i obiekty tymczasowe placu budowy.

Wymagania ogolne:

e budynki tymczasowe, niezb¢dne na placu budowy, powinny by¢ grupowane w jednym
obszarze placu, z zachowaniem wymagan wynikajacych z przepiséw ppoz.;

e w zaleznos$ci od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna by¢ mniejsza,
niz to wynika z liczby pracownikéw zatrudnionych na danej budowie;

e budynki tymczasowe powinny by¢ montowane z lekkich elementow prefabrykowanych
lub ustawiane na placu budowy z zestawow kontenerowych lub barakowozow;

e budynki tymczasowe powinny mie¢ bezpieczng konstrukcje 1 szczelny dach oraz
spelnia¢ okreslone wymagania uzytkowe;

Inne obiekty na placu budowy przeznaczone na skltadowanie materiatow
budowlanych, wyrobéw lub narzgdzi powinny by¢ wykonywane jako rozbieralne, a ich
powierzchnia i wyposazenie powinny by¢ dostosowane do rodzajéow przechowywanych
w nich materiatow, rodzaju transportu dostawczego materialéw 1 wyroboéw na plac budowy
oraz $rodkdw transportowych stosowanych na budowie przy pobieraniu materiatéw
Z magazynu.
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5.2.4. Wyposazenie placu budowy w instalacje.

Instalacje elektryczne:

e  Zapotrzebowanie budowy na energi¢ elektryczng powinno by¢ dostosowane do:

- wielkosci placu budowy,

- przewidywanych do wykorzystania maszyn i urzadzen mechanicznych,

- sprz¢tu z napedem elektrycznym,

- potrzeb gospodarczych i o$wietlenia pomieszczen w obiektach, miejsc pracy i placu
budowy, z uwzglednieniem wielozmianowosci pracy zatogi.

e Urzadzenia elektryczne na placu budowy powinny by¢ wykonywane w sposob zgodny
z aktualnymi przepisami.

e Prace zwigzane z podlaczeniem, kontrolg, konserwacja 1 naprawg urzadzen
elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace wymagane
przepisami uprawnienia.

e Przy os$wietlaniu placu budowy 1 wykonywaniu oznakowan $wietlnych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- miejsca pracy, drogi na placu budowy oraz dojécia i dojazdy powinny by¢ w trakcie
realizacji inwestycji o$wietlone zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami
lub normami,

- punkty $wietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby istniata mozliwos$¢ tatwego
odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacyjnych ruchu,

- zurawie, maszty 1 inne wysokie konstrukcje powinny mie¢ na najwyzszych punktach
o$wietlenie sygnalizacyjne koloru czerwonego, ktére nalezy zapala¢ o zmroku.

Instalacje wodociggowe:

Na budowie nalezy wykona¢ instalacje wodociggowa potaczong z siecia miejska
lub wykonanymi na budowie lub w poblizu ujeciami wodnymi, zapewniajgcg zaopatrzenie

w wode w ilo$ci niezbednej na potrzeby technologiczne, gospodarcze i pitne.

5.3. Skladowanie, przechowywanie materialow, elementéw i wyroboéw na placu budowy.
Przy rozmieszczaniu magazynéw i sktadowisk na placu budowy nalezy kierowac sie¢
nastgpujacymi zasadami:

e materialy, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwosci magazynowac
w bezposredniej bliskosci miejsca ich wbudowania,

e clementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢
skladowane na placu przy obiektowym, jesli nie ulegaja one zmianom pod wpltywem
warunkow atmosferycznych (np. prefabrykaty z betonu) lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych i otwartych (wiaty —np. stolarka budowlana),

5.4. Zakres robot do wykonania.

W zakresie robdt przygotowawczych uwzgledni¢ nalezy:
e budynki i obiekty tymczasowe placu budowy,
e wyposazenie placu budowy w instalacje,

6. KONTROLA JAKOSCL.
Jak dla wymagan ogolnych.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

21



8. ODBIOR ROBOT.
Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST-B 00 ,,Wymagania Ogolne”.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 8. ogdlnej specyfikacji technicznej, oraz
wg jednostek podanych w przedmiarze robot. Cena obejmuje wszystkie czynno$ci opisane
w punkcie 5.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Z pdzn. zmianami — Prawo Budowlane (jednolity tekst
z dnia 27 marca 2003 r. — Dz. U. Nr 80 poz. 718.
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SST-B-02
ROBOTY ZIEMNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.1 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45.11 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i

rozbidrki obiektow budowlanych;
Roboty ziemne

45.11.1 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia,
roboty ziemne
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania
terenu

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru prac zwigzanych z robotami ziemnymi w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot

ziemnych w czasie budowy i1 obejmuja:
Wykonanie prac ziemnych zwigzanych z projektowanymi fundamentami;
Umocnienie $cian wykopu;
Wykonanie dna wykopu;
Wykonanie odwodniania dna wykopu;
Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu;
Zasypanie wykopow;
Wywéz nadmiaru ziemi;
Zageszezenie zasypek wykopow.

Szczegbdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy robdt ziemnych wedtug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych
odpadow przemystowych, spetniajaca warunki statecznos$ci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy — nasyp lub ta cze$§¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub glebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski — nasyp, ktorego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Nasyp Sredni — nasyp, ktérego wysoko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
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1.4.6. Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki — wykop, ktorego glebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni — wykop, ktorego glebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno — grunt organiczny nasycony woda, o matej nosnosci, charakteryzujacy si¢
znacznym 1 dlugotrwalym osiadaniem pod obcigzeniem.
1.4.11. Grunt skalisty — grunt rodzimy, lity lub spgkany o nie przesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadaja si¢ pod dzialaniem wody
destylowanej; maja wytrzymatos$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow
wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.12. Ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrgbie pasa
robot drogowych.
1.4.13. Dokop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, polozone poza pasem
robot drogowych.
1.4.14. Odklad — miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych
w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.15. Wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia
gruntu, okreslona wg
wzoru:
Pa

Is = Ps
gdzie:
qd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, (Mg/m3),
qds - maksymalna ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzaca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z norma BN-77/8931-12 [7],
(Mg/m?).
1.4.16. Wskaznik réznoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okre$§lona wg wzoru:

QU

60

U= dyy

gdzie:
d60 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Obowigzuja ogoélne wymagania dotyczace robot jak w pkt. 1.5 OST Zamawiajacy,
w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi oraz egzemplarz dokumentacji
projektowej 1 SST. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie
obslugiwal wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Materialy tatwopalne, zgromadzone
przez Wykonawce na terenie budowy, beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami 1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich. Materialy, ktore w sposéb trwaty
sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzytku. Wszelkie materiaty odpadowe
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uzyte do rob6t musza mie¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniona jednostke,
jednoznacznie okre$lajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialdéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt a po zakonczeniu robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim
harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane
w zakresie przetozenia instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic
Inspektora nadzoru 1 witadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia robot. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w niezmiennym
stanie do czasu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich
utrzymania, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe
nie podzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY.
Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w Specyfikacji Technicznej pkt. 1 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 2.0.

2.1. Grunty do zasypania wykopu.

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrddla pozyskiwania
materiatlow (podloza, obsypki) i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych. Grunty
uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypki (przy spetieniu wymogoéw jakosciowych wg PN-EN
1997-1:2008. Grunty przydatne do budowy nasypoéw moga by¢é wywiezione poza teren
budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych 1 za zezwoleniem
Inspektora nadzoru. Grunt do zasypki wykopdéw nie powinien by¢ zbrylony (zamarznigty),
nie moze zawiera¢ gruzu, $mieci itp., co mogtoby uszkodzi¢ przewodd lub spowodowaé
niewlasciwe zageszczenie zasypki. Rodzaj zastosowanego odwodnienia i zastosowanych
materiatlow (np. drenaz, $cianki szczelne, iglofiltry) musi by¢ zgodny z dokumentacjg
projektowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe i bezpieczne skladowanie
materiatlow do zasypki oraz obudowy pionowej $cian wykopoéw, zgodne z zaleceniami
producenta, tak aby zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem mechanicznym, utrata parametrow,
wlasciwosci 1 jakoSci. Materialy nalezy skladowa¢ w taki sposdéb aby zapewnié
bezpieczenstwo dla oséb znajdujacych si¢ w poblizu. Grunt wydobywany z wykopow
powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad. Elementy
obudowy wykopoéw nalezy sktada¢ w taki sposob aby nie nastgpito ich samoczynne
przesunigcie. Kruszywo (piasek) stosowane do podsypki 1 obsypki przewodéw powinno by¢ o
wlasciwym uziarnieniu. Podsypka powinna spetlnia¢ przede wszystkim nastepujace
wymagania:

- nie powinna zawiera¢ czastek wigkszych niz 0,002 m,

- nie powinna by¢ zamrozona,

- nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju famanego materialu. Materiat do
obsypki wg PN-74/B-02480.

2.2 Do zabezpieczenia wykopow.

Deskowanie wykopu:
deski 3,2 x 16 x 150 cm, bale drewnianel6 x 16 cm, co 75 cm
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3. SPRZET.
3.1. Ogo6lne wymagania.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwa to jest speiniajacg wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. Ogoélne wymagania
dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 3.0.

3.2 Sprzet do robot ziemnych.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu do:

e odspajania 1 wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

e jednoczesnego wydobywania 1 przemieszczania gruntdow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi
itp.),

e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e lub inny sprzet dostosowany do rodzaju robo6t i zaakceptowany przez Inspektora.

4. TRANSPORT.

Wymagania ogdlne dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogo6lne”
pkt. 4.0. Wyboér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany
do kategorii gruntu (materialu), jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od
odlegtosci transportu. Wydajnos¢ s$rodkow transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnosci sprzgtu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢
podstawag roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwigkszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pi$mie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne”
poz. 5.0

5.2. Wykopy.
5.2.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi.

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy
wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkdéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.
Wykonawca zwrdci szczegdlng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle
w kontakcie z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie
wykonywanych prac ziemnych. Przed rozpoczgciem 1 w trakcie wykopdw nalezy wykonywac
pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi 1 ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw
wysokos$ciowych 1 reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja
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kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.

5.2.2. Zabezpieczenie skarp wykopow.

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bgdzie utrzymywat te
zabezpieczenia przez caly okres prowadzenia robdt zgodnie z odpowiednimi normami
1 przepisami. W szczeg6lnosci dotyczy to konstruowania i umacniania skarp wykopow, ich
zabezpieczenia, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i drég transportowych od
wykopow.

5.2.3. Postepowanie w wypadku przeglebienia wykopow.

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia
powinna by¢ usuni¢ta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. W przypadku
przeglebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumiec si¢ z Inspektorem
nadzoru celem podj¢cia odpowiednich decyzji.

5.3. Zasypki.
5.3.1. Warunki wykonania zasypek.

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasypanie
wykopoéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.
Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw
materialéw budowlanych, §mieci 1 osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntdéw powinno by¢
wykonane warstwami grubosci:

e 0,20 m - przy stosowaniu ubijakéw rgcznych,
¢ 0,30 m - przy ubijaniu malogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.
e 0,50 m - przy zaggszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych

przypadkach i zawsze po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci Robdt podano w SST 00. ,,Wymagania Ogolne”
poz. 6. Sprawdzenie i odbior robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wymienionymi w pkt. 10. Wykonawca zapewni obecno$¢ na budowie Geologa
w nastgpujacych sytuacjach:

e ocena rzeczywistych warunkow gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do
Projektu,

e ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek,

e pomiary na budowie stopni zaggszczenia i/lub modutdéw sprezystosci,

e w kazdym przypadku, kiedy Inspektor uzna to za stosowne.

6.2. Wykopy.
Sprawdzenie 1 kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinna
obejmowac:
e zgodno$¢ wykonania robot z Kontraktem,
prawidtowos$¢ wytyczenia robot w terenie,
przygotowanie terenu,
rodzaj i stan ( parametry ) gruntu w podiozu,
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e wymiary wykopow,
e zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Zasypki i podklady.
Sprawdzeniu podlegaja:
e stan wykopu przed zasypaniem,
e materiaty do zasypki,
e grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki, sposob 1 jako$¢ ich zageszczenia.

6.4. Kontrola jakoS$ci robot rozbiorkowych.

Kontrola jako$ci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci ich wykonania oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przeznaczonych do powtérnego wykorzystania
1 pozostajacej konstrukcji.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wykonanych prac ziemnych,
wykonanych wykopow, wykonanie zasypu przy pracach ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru Robot.
Ogodlne zasady odbioru Robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogdlne” poz. 8.0.

8.2. Rodzaj odbioru.
8.2.1. Dokumentacja niezb¢dna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i1 odbior robot ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie
sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejszej Specyfikacji 1 dokumentacji
zawierajace;j:

e dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

e zestawienia wynikoéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, wraz z protokotami
sprawdzen, robocze orzeczenia jakoSciowe,

e analiz¢ wynikéw badan wraz z wnioskami,

e aktualng dokumentacj¢ rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,

e inne dokumenty niezb¢dne do prawidlowego dokonania odbioru danego rodzaju robot
ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich
probek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢
naniesione wyniki pomiarOw i miejsca pobrania probek, a przekroje poprzeczne i pionowe
powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktorych kontrolowane byly wymiary i nachylenia
skarp lub spadki.

8.2.2. Odbior robot.

Odbidr gruntdw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robo6t ziemnych
powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntow. W przypadku, gdy w wyniku kontroli
grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robo6t ziemnych, nie powinien by¢
uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robot,
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jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego
wlasciwosci, w wyniku okre§lonego procesu technologicznego, w stopniu okre§lonym
projektem lub niniejszymi warunkami. Odbiér czg¢sciowy powinien by¢ przeprowadzony
w odniesieniu do tych robdt, do ktorych poézniejszy dostep jest niemozliwy albo ktoére
catkowicie zanikajg (np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie poszczegdlnych
warstw gruntéow itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokonaé przed przystapieniem do
nastgpnej fazy (czgsci) robdt ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robot
poprzednio wykonanych w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego
robot powinien by¢ sporzadzony protokoét, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych
robdt oraz zgoda na wykonywanie dalszych robot. O dokonaniu odbioru czgsciowego robot
(robot zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzadzi¢ protokot
odbioru. Odbidr koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonhczeniu robot
ziemnych 1 powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 8.1
niniejszej Specyfikacji, protokotow z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu robot.
W razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym mogg by¢ przeprowadzane badania
lub sprawdzenia zalecone przez komisj¢ odbiorczg. Z odbioru koncowego robot ziemnych
nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot
1 stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

8.2.3. Ocena wynikéow odbioru.

Jezeli wszystkie badania 1 odbiory robot przewidziane w trakcie wykonywania robot
1 niniejszymi warunkami daly wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za
zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub
jeden z odbiorow miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan
robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbior koncowy robdt jest
negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych
warunkow. Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkow
technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej
1 przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokoét odbioru
koncowego robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST-B 00. ,,Wymagania
Ogo6lne” poz. 9.0.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Platno$¢ za ilo$¢ wykonanych jednostek obmiarowych nalezy przyjmowaé na
podstawie obmiaru i oceny jakosci wykonanych Robot. Cena wykonania obejmuje:
Dla wykonania wykopéw i zasypek:

e prace pomiarowe,

wykonanie wykopow recznie lub mechanicznie,

umocnienie $cian pionowych wykopow,

zasypanie wykopow,

ztozenie nadmiaru ziemi na odktadzie, wraz z zabezpieczeniem hatdy,
odwodnienia,

badania geologiczne podlozy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czg$¢ 1: Zasady
ogolne;

PN-EN ISO 18674-5:2020-03 Rozpoznanie i badania geotechniczne -- Monitorowanie
geotechniczne za pomoca urzadzen terenowych -- Czg¢$¢ 5: Pomiary zmiany napre¢zen
metoda badania TPC (total pressure cells);

PN-EN 16907-3:2019-01 Roboty ziemne -- Cze¢$¢ 3: Procedury budowlane;

PN-EN 16907-4:2019-01 Roboty ziemne -- Czgs$¢ 4: Obrobka gruntow wapnem i/lub
spoiwami hydraulicznymi;
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SST-B-03
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej
45.22 45223000-6 Roboty w zakresie konstrukcji
45.22.3 45222000-8 Roboty konstrukcyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac w zakresie izolacji przeciwwilgociowych
1 przeciwwodnych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowq Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych;
e  Wykonanie izolacji stropu nad piwnica;
e  Wykonanie izolacji poziomej posadzki na gruncie;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST s3a zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Material izolacyjny — materiat zabezpieczajacy przed przeptywem wody lub wilgoci.
1.4.2. Bitum — lepki ptyn lub cialo state, sktadajace si¢ przede wszystkim z weglowodoréw
1 ich pochodnych, rozpuszczalne w dwusiarczku wegla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.

Wszystkie materialy do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robdt objetych
SST powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
swiadectwach FTB, dopuszczajacych dany material do powszechnego stosowania
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w budownictwie. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane \
transportowane w sposob wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
przeciwwodnych typ

2.2. Materialy do izolacji.
2.2.1. Folia PE.

Paroizolacyjna folia wykonana z polipropylenowej tkaniny powlekanej, przeznaczona
do stosowania w budownictwie w celu ochrony przed penetracja pary wodnej i wilgoci
w dachach skosnych 1 ptaskich, pionowych konstrukcjach $ciennych, montowana
bezposrednio pod izolacja termiczng.

Dane techniczne:

e  Grubos¢ 0,3 mm

e Materiat polietylen

e  Min gramatura 280 g/m’

e  Min odpornos$¢ na rozciaganie 150 N/5 cm

e Reakcja na ogien Klasa F

e Wartos$¢ Sd >50m (+/-20m)

e Wodoszczelnos¢ spelnia wymagania przy 2 kPa

2.2.2. Masa bitumiczna do izolacji powlokowych.

Bitumiczna masa modyfikowana kauczukiem syntetycznym, do stosowania na zimno,
przeznaczona  do  wykonywania  izolacji = powlokowych  przeciwwilgociowych
i u $redniego. Masa tworzy powtoki o duzej odpornosci na spgkania powstajace na skutek
dzialania mrozéw i1 odwilzy.

Dane techniczne:

e Kolor czarny

e Postac potciekta masa

e Min temperatura powietrza i podloza ~ +5°C

e Max temperatura powietrza i podtoza ~ +35°C

e Min wodoszczelnos¢ 0,5 MPa

e Poto suchos¢ po6h

e (zas schnigcia 12h

e Zuzycie 0,5-0,7 kg/m” na jedna warstwe

2.2.3. Folia kubelkowa.

Wytlaczana folia fundamentowa, zbudowana z polietylenu wysokiej gestosci (HDPE).
Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkéw. Odporna na zgniatanie, zapewnia
wentylacje obszaru na ktérym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed woda gruntowa
oraz wilgocig. Dodatkowo tworzy warstwe izolacji termicznej 1 akustycznej. Jest odporna na
dziatanie kwasow, zasad, rozpuszczalnikow, bakterii, grzybdw i korzeni roslin.

Dane techniczne:

e Materiat polietylen wysokiej gestosci HDPE.
e  Wysokos¢ wyttoczen 8 mm

e  Odpornos¢ na $ciskanie do 450 kN/m

e  Grubos¢ 0od 0,4 do 1,5 mm

e Gramatura 440 — 450 g/m* +-10%

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
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korzystania z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwa to jest spetniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzgtu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyska¢ akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego. przy robotach ziemnych
w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych, prace nalezy wykonywacé rgcznie.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania.

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sa3 w SST-B 00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 4.0.

4.2. Transport materialow.

Transport materialdw odbywa si¢ przy w sposob zabezpieczajacy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okre§lony w instrukcji przez
Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST-B 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt.5.0

5.2. Warunki przystapienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania izolacji powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, podposadzkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, obsadzone wpusty, przepusty itp. elementy.

5.3. Przygotowanie podloza.

Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki
zaprawy, nadlewki betonu, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy oczy$ci¢ z gruzu
1 ziemi. Wystajace czesci fundamentéw nalezy potraktowaé ze szczegdlng pieczolowitoscia.
Mleczko cementowe, resztki zaprawy i1 inne obnizajgce przyczepno$¢ czesci nalezy usungd
z catej powierzchni za pomocg odpowiednich narzedzi np. r¢cznej szlifierki. Nastepnie, o ile
to konieczne nalezy powierzchni¢ betonowg wyrdéwna¢ zaprawg cementowa, a nastepnie
przetrze¢, ale nie wygladzaé. Podloze musi by¢ nie zmrozone, nosne, réwne i wolne od
smoty, rakéw 1 rozwartych rys, zadziorow oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie
nalezy sfazowac¢ (zukosowac) za$ naroza odpowiednio zaokragli¢. Do tworzenia wyoblen
najlepiej nadaje si¢ kielnia z zaokraglonym narozem. Promien zaokraglenia powinien wynosi¢
maksymalnie 2 cm Wyoblenia mozna wykona¢ z zaprawy cementowej lub zastosowac
prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, ktore przykleja si¢ do podtoza.

5.4. 1zolacje z folii.

Folia przeciwwilgociowa peini funkcje zabezpieczenia izolacji warstw przegrod
budowlanych przed przenikaniem pary wodnej i wilgoci z podtoza. Zapobiega skraplaniu si¢
pary wodnej w przestrzeni izolacyjnej, utrzymuje optymalng wilgotno$¢ wewnatrz przegrod
budowlanych. Folia uktadana jest bez klejenia, na sucho. Arkusze folii winny by¢ wstepnie
naprezone do uzyskania powierzchni bez pofalowan i zataman. Arkusze na powierzchniach ze
spadkiem uktada si¢ zgodnie z kierunkiem spltywu woéd. Szczelno$¢ uktadow zapewnia si¢
poprzez klejenie zaktadow sasiednich arkuszy folii tasmg uszczelniajacg i obustronnie klejaca.
Zaktad arkuszy winien wynosi¢ min. 15 cm Wolne krawegdzie arkuszy folii powinny by¢
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szczelnie mocowane do elementow okalajacych tasma klejagcg aluminiowa. Uszkodzenia folii
mozna naprawiac stosujac taty z zastosowanej folii klejone tasmg dwustronng. Geowldkning
uktada si¢ analogicznie jak foli¢ polietylenowa, na sucho, bez klejenia arkuszy miedzy soba.
Minimalny zaktad arkuszy powinien wynosi¢ 10 cm Folia drenazowa z geowldkning
stosowana jest do zabezpieczania stabilno$ci warstw konstrukcyjnych przed destrukcyjnym
wplywem saczacej si¢ wody. Szczelno$¢ uktadu zapewnia si¢ przez zaklad folii zgodnie
z kierunkiem splywu wody na odcinku min. trzech rzgdow kubetkéw lub dodatkowo przez
sklejenie zaktadu. Mat¢ drenazowa mozna wykona¢ stosujac oddzielnie warstwy folii
kubetkowej i geowtokniny.

5.5. Izolacje z zapraw uszczelniajgcych.

Podloze musi by¢ niezmrozone, nosne, réwne i wolne od smoty, rakéw i1 rozwartych
rys, zadzioréw oraz szkodliwych zanieczyszczen. Krawedzie nalezy sfazowac (zukosowac)
za$ wyoblenia odpowiednio zaokragli¢c. W przypadku wody pod ci$nieniem zelbet musi
spetnia¢ norm¢ DIN 1045. Mur i inne podloza nie powinny posiadaé przy wodzie dziatajacej
pod cisnieniem rys o szerokosci powyzej Imm. Mozna stosowa¢ na suchym i lekko
wilgotnym, lecz chtonnym podiozu. Wilgotne podloze wydluza czas twardnienia. Istniejace
grubowarstwowe uszczelnienia i malarskie powtoki bitumiczne np. stare, kryjace (naktadane
na zimno lub goraco) powloki nadaja si¢ jako podiloze o ile wykazuja wystarczajaca
wytrzymatlo$§¢ do przyjecia nowej warstwy uszczelniajacej. Miekkie, grubowarstwowe
powtoki np. z kationowych emulsji bitumicznych lub bitumiczno-lateksowych mas
uszczelniajacych nie nadajg si¢ na podtoze. Obrobke rozpoczyna si¢ od przygotowania
podtoza. Nalezy zbi¢ wystajace resztki zaprawy, krawedzie odsadzki fundamentowej nalezy
oczysci¢ z gruzu 1 ziemi. Wystajace czesci fundamentow nalezy potraktowac ze szczegdlng
pieczolowitoscig. Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obnizajace przyczepnos¢ czesci
nalezy usung¢ z catej powierzchni za pomoca odpowiednich narzedzi np. recznej szlifierki
diamentowej. Jako powltoke gruntujaca nanosi si¢ szczotka lub szerokim pedzlem,
rozcienczony woda w stosunku 1:10. Podloza, ktore wymagaja wzmocnienia (np. beton
porowaty lub podioza tluszczace si¢), nalezy zagruntowa¢. Po wyschnigciu powloki
gruntujgcej nastgpuje nanoszenie materialu za pomoca gladkiej kielni.

5.6. Cokoly zewnetrzne (izolacje) na zelbecie.

Przed przystapieniem do wykonania cokotéw, powierzchnie muszg by¢ czyste, suche
oraz wolne od olejow i smarow. Poniewaz dyspersja ptynna folia wysycha przez oddawanie
zawartej w niej wody do otoczenia i/lub chlonnego podtoza schnigcie jest mocno uzaleznione
od zdolnos$ci ssacej podtoza, temperatury, wilgotnosci oraz cyrkulacji powietrza. Roboty
nalezy wykonywa¢ przy temperaturach powyzej + 10 °C 1 niskiej wilgotnosci powietrza.
Preparat naktada¢ jednorazowo na niezbyt duzych powierzchniach by nie wydtuza¢ zanadto
czasu schnigcia warstw. Przygotowana powierzchni¢ pokry¢ podkladem gruntujacym.
Nastepnie natozy¢ warstwe ptynnej folii. W $§wiezo wylozong warstwe ptynnej folii wtopic
wiloknine poliestrowa, ktéra stanowi ,,wzmocnienie” warstwy uszczelniajacej. Trzeba
pamigtaé, aby widknina byta utozona w plynnej folii rowno, bez zmarszczek i fald oraz
w stanie nieuszkodzonym, tzn. bez rozdar¢é. Druga warstwe plynnej folii mozna natozy¢
bezposrednio po utozeniu pierwsze] lub na drugi dzien, ktéra stanowi warstwe
nawierzchniowg. Obrobka odbywa si¢ na zimno, jedyne narzedzie, niezbedne do
prawidtowego wykonania uszczelnienia to walek. W przypadku niezbednych nacie¢ — np.
w naroznikach, na zaokragleniach — ubytki wtokniny przykrywa¢ dodatkowymi kawatkami tej
samej wiokniny 1 pokrywac ptynng folig.
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5.7. Montaz foli kubelkowej.

Warstwy zaporowe, bitumiczne lub inne warstwy bitumiczne musza by¢ suche
1 odporne na nacisk. Punkt mocowania to gorna krawedz fundamentu, okoto 10cm nad
warstwa bitumiczna. Przy montazu niezbedna jest 10 cm zaktadka. Dolny punkt mocowania
znajduje si¢ nad rurg drenowa. Foli¢ kubetkowa nalezy mocowa¢ do S$cian za pomoca
gwozdzi / kotkdéw z uzyciem plastikowych podktadek uszczelniajacych. Przy mocowaniu folii
na styropianie mozna uzy¢ kotkow szybkiego montazu. Gwozdzie / kotki nalezy wbija¢ w
gorny ptlaski pas folii lub ptaskg przestrzen migdzy wyttoczeniami (2 — 3 mocowania na metr
biezacy). Nalezy uwaza¢ aby przy montazu nie uszkodzi¢ wytloczen folii. Aby uzyskaé
szczelne polaczenie migdzy arkuszami folii nalezy uzy¢ tasmy z kauczuku butylowego
(zaleznie od wymagan jedno- lub dwurzedowo). Zaleca si¢ aby folia kubetkowa byla
przytwierdzana wyttoczeniami w stron¢ muru.

6. KONTROLA JAKOSCI.

6.1. Wymagania ogdlne.

e Wymagana jako§¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez za swiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakoS$ci, zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem,

e Materialy izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania,

e (Odbiéor materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych
materialdw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materialu z zas§wiadczeniem o jakosci, wystawionym przez producenta,
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wihasciwosci
nie odpowiada ja wymaganiom przedmiotowych norm; Nie nalezy stosowa¢ réwniez
materiatlow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m> (metr kwadratowy) powierzchni zaizolowanej Iacznie
z robotami towarzyszacymi. [lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem
zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.
Ogolne zasady odbioru robot podano w SST-B 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 8.0.

8.2. Odbior podloza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do izolacji.
Jezeli odbidr podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze
oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacja.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja
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Techniczng i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania
(z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6.0 Szczegdlowej Specyfikacji
Technicznej daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze.

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:
zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,
rodzaj zastosowanych materiatow,
przygotowanie podtoza,
prawidlowos$¢ wykonania izolacji, wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
szczelnosc¢.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Izolacje przeciwwilgociowe placi sic za ustalona ilo§¢ m’ powierzchni izolacji wg

ceny jednostkowe;j, ktora obejmuje:

czyszczenie podloza;
dostarczenie materialow;
zagruntowanie podtoza;
utozenie warstw izolacyjnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-EN ISO 527-3:2019-01 Tworzywa sztuczne -- Oznaczanie wlasciwosci przy
rozcigganiu -- Czg$¢ 3: Warunki badan folii 1 piyt;

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie 1 plyty. Oznaczenia grubosci metoda
skaningu mechanicznego;

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

Instrukcje montazu materiatéw hydroizolacyjnych wydane przez poszczegolnych
producentow;
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SST-B-04
KONSTRUKCJE BETONOWE I ZELBETOWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru zelbetowych elementow wylewanych (monolityczne konstrukcje zelbetowe,
monolityczne elementy betonowe), wykonanych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
konstrukeji betonowych 1 zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
wszystkich czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

e przygotowaniem mieszanki betonowe;j,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,
przygotowaniem i montazem zbrojenia
uktadaniem i zaggszczaniem mieszanki betonowej,
pielggnacja betonu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnos¢
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi ST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robdt

przy wykonaniu nast¢pujacych prac:

Wykonanie zelbetowej plyty fundamentowej na gruncie;

Wykonanie warstwy chudego betonu pod fundament gr. 10cm;

Wykonanie $cian zelbetowych fundamentowych gr. 30 cm;

Wykonanie $cian zelbetowych wewnetrznych gr. 30 cm;

Wykonanie zelbetowej ptyty stropowej nad piwnicg gr. 25 cm;

Wykonanie zelbetowych schodéw wewnetrznych;

Wykonanie zelbetowych stupow;

Wykonanie zelbetowych belek;

Wykonanie zelbetowych wiencow;

Wykonanie zelbetowych nadprozy;
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e  Wykonanie zelbetowych murkéw oporowych;
e  Wykonanie wylewek betonowych zbrojonych siatka w budynku;

Szczegbtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogélne”.
1.4.1. Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m’ wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i1 grubszych oraz ewentualnych dodatkow
mineralnych i domieszek chemicznych.
1.4.2. Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu.
1.4.3. Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.
1.4.4. Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych 1 ewentualnych
dodatkow przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm
1.4.5. Nasiakliwo$¢ betonu — stosunek masy wody, ktora zdolny jest wchtong¢ beton, do
jego masy w stanie suchym.
1.4.6. Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton
pod wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesigciokrotng
wartos¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na probki betonowe.
1.4.7. Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton
pod wzgledem jego odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang
liczbe cykli zamrazania i odmrazania probek betonowych, przy ktorej ubytek masy jest
mniejszy niz 2%.
1.4.8. Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np.B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem
jego wytrzymatosci na $ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymalo$¢ gwarantowang
Rb G w MPa.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST. ,Wymagania Ogo6lne”. Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji
Technicznej sa zgodne 2z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w SST
00 ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Skladniki mieszanki betonowej.
2.1.1. Cement — wymagania i badania.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012. Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dotaczone
Swiadectwo jakos$ci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu przed jej uzyciem do
wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru. Zakazuje si¢
pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosow), jezeli nie ma pewnosci, ze dostarczany
jest tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. Przed uzyciem cementu do
wykonania mieszanki betonowej cement powinien podlega¢ nastepujacym badaniom:

e oznaczenie czasu wigzania i zmiany objetosci

e sprawdzenie zawarto$ci grudek. Wyniki wyzej wymienionych badan dla cementu
portlandzkiego normalnie twardniejacego muszg spelnia¢ nast¢pujace wymagania (przy
oznaczaniu czasu wigzania w aparacie Vicata)
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e poczatek wigzania — najwczesniej po uptywie 60 minut,

e koniec wigzania — najpdzniej po uptywie 10 godzin.
Przy oznaczaniu rownomierno$ci zmiany objetosci:

e wg proby Le Chateliera — nie wigcej niz 8§ mm,

e wg proby na plackach — normalna.

Cementy portlandzkie normalnie i1 szybko twardniejace podlegaja sprawdzeniu
zawartosci grudek (zbrylen), nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢
w wodzie. Nie dopuszcza si¢ wystepowania w cemencie wigkszej niz 20% ci¢zaru cementu
ilosci grudek nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach 1 nie rozpadajacych si¢ w wodzie. Grudki
nalezy usung¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm W przypadku,
gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do
wykonania betonu.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelnia¢ wymagania zawarte w normie
PN-EN 197-1:2012 klasy:

e dla betonu klasy C20/25 - klasa cementu 32,5 NA,

e dla betonu klasy C25/30, C30/37 - klasa cementu 42,5 NA,

e dla betonu klasy C35/45 1 wigkszej - klasa cementu 52,5 NA.

2.1.1.1. Transport i skladowanie.

Przew6z cementu winien odbywaé si¢ dostosowanymi do tego celu s$rodkami
transportu, gwarantujacymi ochron¢ przed opadami atmosferycznymi, zawilgoceniem,
uszkodzeniem opakowania, zanieczyszczeniem. Cement winien by¢ ladowany do czystych
i wolnych od pozostatosci z poprzednich dostaw zbiornikdw transportowych. Cement
workowany winien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg
PN-EN 197-1:2012. Cement wysytany luzem winien posiada¢ identyfikator zgodny
z wymogami okre$lonymi w PN-EN 197-1:2012. Zasady przechowywania cementu:

e cement workowany - moze by¢ przechowywany w skladach otwartych (zadaszone
i zabezpieczone przed opadami) oraz w magazynach zamknigtych. Ilo§¢ warstw w stosie
nie powinna przekracza¢ 12 (dla workéw 3 i 4-warstwowych) oraz 18 (dla workéw
6-warstwowych). Miedzy stosami nalezy pozostawi¢ wolne przestrzenie umozliwiajace
dostep do poszczegolnych stosow,

e cement dostarczany luzem - w zbiornikach (silosach) przystosowanych do zatadunku
pneumatycznego, nalezy przechowywac jeden rodzaj i jedng klase¢ cementu.

Nalezy Scisle przestrzega¢ dopuszczalnych terminéw przechowywania cementéw. Do
kazdej partii dostarczanego cementu producent winien dolaczy¢ dokument dostawy
zawierajacy nastepujace dane:
nazwe, rodzaj, symbole i klasy cementu,
nazwe wytworni i miejscowosc,
nazwe i adres odbiorcy,
date wysyiki,
mas¢ cementu w partii,
termin trwaloSci cementu,
deklarowane zawarto$ci zuzla i popiotow lotnych (dla CEM 1I/B-SV),
sygnatur¢ kontroli odbiorczej.
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2.1.1.2. Kontrola jakoSci.

Wykonawca robdt zobowigzany jest do oceny jako$ci dostarczonego przez producenta
cementu 1 jego zgodno$ci z wymogami okreslonymi w Specyfikacji Technicznej na
podstawie:

e dokumentow producenta dotyczacych kontroli jakosci

e dokumentow przewozowych,

e ogledzin makroskopowych cementu dostarczanego na miejsce przeznaczenia,

e ogledzin makroskopowych opakowan co do zgodnosci z przewidzianymi normg opisami
dodatkowych badan laboratoryjnych

e wykonanymi na koszt wykonawcy w przypadku stwierdzenia przez Projektanta obiektu,
Kierownika budowy, Inspektora nadzoru, Nadzér Budowlany i inne upowaznione organa
watpliwosci co do jako$ci cementu.

Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania kontroli obejmujace;j:
e oznaczenia czasu wigzania
e oznaczenie zmiany objetosci
e oznaczenie stopnia zmielenia

2.1.2. Kruszywo.

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ si¢ statosciga cech fizycznych
1 jednorodno$cig uziarnienia pozwalajacag na wykonanie partii betonu o stalej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i1 frakcje kruszywa musza by¢é na placu sktadowym oddzielnie
sktadowane na umocnionym i czystym podlozu w sposdb uniemozliwiajacy mieszanie si¢.
Kruszywa grube powinny wykazywaé wytrzymalo$¢ badang przez Sciskanie w cylindrze
zgodng z wymaganiami normy PN-EN 1097-3:2000. W kruszywie grubym nie dopuszcza si¢
grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%,
a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
— 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,
— 3/4 odlegtosci w $wietle migdzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Do betonow klas C8/10 (B10) i wyzszych nalezy stosowa¢ wylacznie grysy granitowe
lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm Stosowanie gryséow z
innych skal dopuszcza si¢ pod warunkiem, ze zostaly one zbadane w placéwce badawczej
wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan speiniaja wymagania dotyczace grysow
granitowych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom:
— zawarto$¢ pytow mineralnych — do 1%,
— zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
— wskaznik rozkruszenia:

— dla grysow granitowych — do 16%,

— dla grysow bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
— mrozoodpornos¢ wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem nie powinna wywolywaé zwickszenia wymiaréw
liniowych ponad 0,1%,
— zawarto$¢ zwigzkow siarki — do 0,1%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
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— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej

Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia
rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego. Zawartos¢
poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si¢ miesci¢ w granicach:

—do 0,25 mm — 14+19%,
—do 0,50 mm — 33+48%,
—do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
— zawarto$¢ pylow mineralnych — do 1,5%,
— reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okreSlona wg norm nie powinna wywotywaé
zwigkszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,
— zawartos¢ zwigzkow siarki — do 0,2%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej
wg norm,
— w kruszywie drobnym nie dopuszcza si¢ grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepelnym
obejmujacym:
— oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy,
— oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy,
— oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktoére oznacza si¢ podobnie, jak zawartos¢
zanieczyszczen obcych,
— oznaczenie zawartosci pyloéw mineralnych wg normy.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa
wynikow jego pelnych badan wg norm oraz wynikéw badania specjalnego dotyczace
reaktywno$ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 12620+A1:2010 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa dla korygowania
receptury roboczej betonu.

2.1.2.1. Warunki dostawy.

Kruszywo (pojedyncze frakcje) powinno pochodzi¢ z jednego zrodia. Pochodzenie
kruszywa 1 jego jako$¢ winna by¢ okreslona w charakterystyce technicznej wykonane przez
producenta, ktora winna zawiera¢ nastepujace dane:
skrocong nazwe kruszywa,
skrocong nazwe klasy petrograficznej kruszywa lub rodzaju skaty,
symbol frakcji lub grupy frake;ji,
symbol gatunku kruszywa,
symbol marki kruszywa (dla kruszyw grubych i mieszanek grubych)
symbol odmiany (dla kruszyw lamanych ze skat weglanowych i grysow ze skat
magmowych i metamorficznych)
numer normy
skrocong nazwe zaktadu produkujacego kruszywo.
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Wykonawca winien dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych:

e gwarancji jakosci calej zamawianej ilosci kruszywa,

e otrzymania wynikow pelnych, niepelnych i specjalnych badan wykonywanych przez
producenta,

e otrzymania atestow dla kazdej partii kruszywa.

2.1.2.2. Transport i skladowanie.

Kruszywo nalezy przewozi¢  s$rodkami  transportowymi w  warunkach
zabezpieczajacych je przed rozsypywaniem, rozpylaniem, zanieczyszczeniami wraz ze
zmieszaniem z innymi kruszywami (np. innych klas, gatunkow, marek itp.). W/w zasad
nalezy przestrzega¢ rowniez przy zatadunku, wyladunku oraz sktadowaniu. Kruszywo nalezy
przechowywa¢ w dostosowanych do tego celu zbiornikach, zasiekach. Haldach. Nie nalezy
dopuszcza¢ do zanieczyszczenia kruszyw ($mieciami, gruzem, gling, glebg itp.). W przypadku
sktadowania kruszyw frakcjonowanych konieczne jest doktadne rozdzielenie sktadowiska tak,
aby poszczegdlne frakcje nie ulegaly przypadkowym przemieszczeniom. W okresie zimowym
konieczne jest zabezpieczenie przed powstawaniem bryt zamrozonego kruszywa. Przy
projektowaniu sktadu mieszanki betonowej nalezy uwzgledni¢ rzeczywista wilgotnos¢
kruszywa.

2.1.2.3. Kontrola jakosci.

Wykonawca jest zobowigzany do oceny jakosci kruszywa dostarczanego przez
producenta 1 jego zgodno$ci z wymogami Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi
normami. Powyzsza oceng¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie:

e rezultatéw badan pelnych wykonanych przez producenta co najmniej raz w roku, przy
kazdej zmianie ztoza oraz na zyczenie projektanta, inspektora nadzoru lub innych
upowaznionych osob i jednostek nadzoru budowlanego, a obejmujacych:

- oznaczenie sktadu petrograficznego,

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie wytrzymatos$ci na miazdzenie,

- oznaczenie zawartosci ziaren stabych,

- oznaczenie nasigkliwosci,

- oznaczenie mrozoodpornosci,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytoéw mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen organicznych,

- oznaczenie wytrzymatosci na $ciskanie surowca skalnego,

- oznaczenie zawartosci zwigzkow siarki,

e rezultatéw badan niepetnych wykonywanych przez producenta dla kazdej partii kruszywa
a obejmujacych:

- oznaczenie skladu ziarnowego,

- oznaczenie ksztaltu ziaren,

- oznaczenie zawartosci pytoéw mineralnych,

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

e rezultatow badan specjalnych wykonanych przez producenta na zagdanie wykonawcy lub
projektanta, a dotyczacych:

- oznaczenia reaktywnosci alkaliczne;,

- oznaczenia radioaktywno$ci naturalne;j,

e atestu - za§wiadczenia o jakoSci,

e oceny wizualnej kazdej jednostkowej dostawy kruszywa,
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e dodatkowych badan laboratoryjnych wykonanych na koszt wykonawczy w przypadku
zgloszenia przez,

Przed uzyciem kruszywa do wykonania mieszanki betonowej Wykonawca musi wykonaé
kontrole kruszywa wg normy PN-EN 12620+A1:2010 obejmujaca:

e oznaczenie sktadu ziarnowego

oznaczenia ksztattu ziaren

oznaczenia zawartos$ci pytow mineralnych

oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych

oznaczenia wilgotnosci kruszywa i statosci frakcji

2.1.3. Woda do celow budowlanych.

Jako wode zarobowa mozna stosowa¢ kazda wodg zdatng do picia oraz wodg¢ z rzek,
jezior i innych miejsc pod warunkiem, ze odpowiada ona okreslonym wymaganiom podanym
ponizej zgodnie z PN-EN 1008:2004:

e barwa wody winna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej,
woda nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego,

woda nie powinna zawiera¢ zawiesiny np. grudek, ktaczkow,
pH nie mniej niz 4,

zawartos¢ siarkowodorow, nie wigcej niz 20 (mg/1)
zawartos¢ cukréw nie wigcej niz 500 (mg/1)

zawarto$¢ chlorkow, nie wiecej niz 400 (mg/1)

twardos$¢ ogolna nie wigcej niz 10 (mval/l)

sucha pozostatos¢, nie wigcej niz 1000 (mg/1)

Obnizenie wytrzymato$ci zapraw na zginanie lub $ciskanie, nie mniej niz 10 % wg
PN-EN 1008:2004. Woda spetniajaca w/w warunki nadaje si¢ rowniez do pielegnacyjnego
zwilzania elementow betonowych oraz do pielegnacji twardniejacego betonu.

Nie nalezy stosowac do betonow:

e wad z rzek w poblizu odplywow $ciekow fabrycznych,

e wad bagiennych (w przypadku zanieczyszczenia ich kwasami organicznymi i thuszczami
roslinnymi),

e wadd morskich oraz innych zawierajacych glony 1 mut,

e wod wydzielajacych zapachy.

2.1.3.1. Warunki dostawy.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkow dostaw.

2.1.3.2. Transport i skladowanie.
Nie stawia si¢ wymagan dotyczacych warunkéw transportu 1 sktadowania.

2.1.3.3. Kontrola jakoSci.
Woda z wodociggow (woda zdatna do picia) nie wymaga badan. Woda z innego

zrédta lub woda wodociaggowa w przypadku watpliwosci co do jej jakosci musi by¢ zbadana
wg PN-EN 1008:2004.

2.2. Beton.
Poszczegdlne elementy wymienione w pkt. 1.3. nalezy wykona¢ z betonoéw klasy

C8/10 (beton podktadowy), C30/37, C30/37 W oraz C35/45 (elementy zelbetowe
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wykonywane na placu budowy zgodnie z dokumentacja projektowa. Beton do konstrukcji
obiektéw kubaturowych 1 inzynieryjnych musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

— nasigkliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-EN 206+A2:2021-08.

— mrozoodporno$¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymatosci na $Sciskanie nie
wigkszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN
206+A2:2021-08.

— wodoszczelnos¢ — wigksza od 0,8MPa (W10),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN
206+A2:2021-08 tak, aby przy najmniejszej iloSci wody zapewni¢ szczelne ulozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sklad mieszanki betonowej ustala
laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i1 wymaga on zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru. Stosunek poszczegolnych frakeji kruszywa grubego ustalany
doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistos$ci. Zawarto$¢ piasku w stosie
okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednocze$nie zapewniaé¢ niezbedng urabialno$¢
przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wigksza niz 42% przy kruszywie
grubym do 16 mm Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala si¢
nastepujaco:

— z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3+5) mieszanek betonowych
o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierajacych rdézna, ale
nie wicksza od dopuszczalne;j, ilo$¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje si¢ taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona
przez wibrowanie charakteryzuje si¢ najwigksza masa objetosciowa.

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika
w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okreslic do§wiadczalnie. Wspotczynnik
Ten wyznacza si¢ na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych
wartosciach w/c (mniejszych 1 wigkszych od wartos$ci przewidywanej teoretycznie)
wykonanych ze stosowanych materialdéw. Dla teoretycznego ustalenia warto$ci wskaznika
w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z warto$ci parametru A podawanego w literaturze
fachowej. Maksymalne ilo$ci cementu w zalezno$ci od klasy betonu sg nastepujace:
— 400 kg/m’ — dla betonu klas B25 i B30,
— 450 kg/m’ — dla betonu klas B35 i wyzszych.

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie
1 dojrzewajacej w warunkach naturalnych (Srednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C),
srednia wymagang wytrzymato$¢ na S$ciskanie nalezy okresli¢c jako rowna 1,3 Rb G.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metoda ci$nieniowg wg normy PN-EN
206+A2:2021-08 nie powinna przekraczac:
— warto$ci 2% — w przypadku niestosowania domieszek napowietrzajacych,
— wartosci 3,5+5,5% — dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,
— wartos$ci 4,5+6,5% — dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm

Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej,
oznaczonej w normie PN-EN 206+A2:2021-08. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza si¢ podczas projektowania jej sktadu i nastgpnie przy wytwarzaniu. Dopuszcza
si¢ dwie metody badania:
—metodg Ve-Be,
— metoda stozka opadowego.

Réznice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami
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Okres$lonymi w normie PN-EN 206+A2:2021-08 nie mogg przekraczaé:
—420% wartosci wskaznika Ve-Be,
—+10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.

2.3. Stal zbrojeniowa
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej.

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych
objetych zakresem kontraktu stosuje si¢ stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowe;,
AIIIN (B500SP) — zbrojenie gtéwne oraz stal gtadka.

2.3.2. Whasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej.
Prety okragle zebrowane ze stali gatunku o nastepujacych parametrach:

— $rednica preta wg projektu
— granica plastycznos$ci Re (min) >500 MPa

— wytrzymatos$¢ na rozcigganie Rm (min) >550 MPa

— stosunek Rm/Re >1,08

— wydhuzenie catkowite przy max sile >5,0%

— wydtuzenie wzgledne Ay >10,0%

— odpornos$¢ na odgiecia brak pgknigé¢

2.3.3. Drut montazowy.
Do montazu pretow zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego,
tzw. wigzatkowego.

2.3.4. Wymagania przy odbiorze.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom norm.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretow musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktorym
majg by¢ podane:

— nazwa wytworcy,

— oznaczenie wyrobu

— numer wytopu lub numer partii,

— wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedlug analizy
wytopowej,

— masa partii,

— rodzaj obrobki cieplne;.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretow lub kregu
pretéw (po dwie do kazdej wigzki) musza znajdowac si¢ nastepujace informacje:
— znak wytworcy,

— $rednica nominalna,

— znak stali,

— numer wytopu lub numer partii,
— znak obrobki cieplne;.

2.4. TaSma bentonitowa.

Tasma bentonitowa to peczniejaca tasma bentonitowo — kauczukowa. Specjalnie
wyselekcjonowany bentonit pecznieje podczas kontaktu z woda, dzigki czemu tworzy
szczelng 1 nieprzepuszczalng barier¢ wodoszczelng. Sam material jest wyjatkowo elastyczny
1 pozwala na stosowanie nawet w trudnodostepnych miejscach. Tasma do zastosowania jako
pionowe 1 poziome uszczelnienie przerw w betonie itp.

Dane techniczne:

45



e Rozmiar 20x25 mm
e Dlugosé 5 mb

o Przekroj prostokatny
e Minimalna otulina betonu 80 mm

e Min temperatura stosowania -45 °C

e Max temperatura stosowania +105 °C

2.5. Stalowa tasma.

Stalowa tasma ocynkowana. Jest to tasma bentonitowa pokryta samorozpuszczalng
folig organiczng, zabezpieczajaca bentonit przed wczesnym pecznieniem. Tasma uszczelnia
przerwy robocze mi¢dzy elementami konstrukeji zelbetowe;.

Dane techniczne:

e Grubos¢ 2 mm

o Gestosc 1,653 g/cm3
e Cigzar 3,30 kg/m2
o Predkos¢ przeptywu wody 10-11 m/s
e Pecznienie max. pH = 7,0 190%

e Pecznienie max. pH =12,5 230%

e Pecznienie max. pH =4,5 180%

¢ Ci$nienie pgcznienia <45 kPa

e (zas pecznienia > 15 dob

e Max ci$nienie wody 0,5 MPa

3. SPRZET.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST 00 ,,Wymagania Ogdlne”. pkt. 3.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania
z maszyn 1 sprzetu gwarantujacych wilasciwg, to jest speiniajagca wymagania Specyfikacji
Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
Wykonawce winien uzyskaé akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

Mieszanie skladnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w  betoniarkach
o wymuszonym dzialaniu(zabrania si¢ stosowania mieszanek wolnospadowych). Do
podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zaggszczania mieszanki betonowej nalezy Stosowaé wibratory
z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min i taty wibracyjne charakteryzujace
si¢ jednakowymi drganiami na calej dtugosci Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu
zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania
obowigzujagce w budownictwie ogolnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczna
gwarancje 1 instrukcje obstugi. Sprzet powinien spelnia¢ wymagania BHP, jak przykladowo
ostony zebatych i1 pasowych urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegdlnie
niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac
kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obslugujace sprzgt powinny by¢
odpowiednio przeszkolone.
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4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robot. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce. Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac
przy pomocy mieszalnikéw samochodowych (tzw. gruszek). Ilos¢ ,,gruszek nalezy dobraé
tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
Podawanie 1 uktadanie mieszanki betkow zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Czas
transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

— 90 min. — przy temperaturze +15°C,
— 70 min. — przy temperaturze +20°C,
— 30 min. — przy temperaturze +30°C.
Dla pozostatych materiatow nie okresla si¢ wymogow co do warunkow transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Wymagania Ogélne.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST 00 Wymagania Ogolne pkt. 5.
Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji
1 harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty
budowlane.

5.2. Zalecenia Ogolne.

Rozpoczecie robdt betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez
Wykonawce szczegotowego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

— wybor sktadnikow betonu,

— opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

— sposOb wytwarzania mieszanki betonowej,

— sposob transportu mieszanki betonowej,

— kolejnos¢ 1 sposdb betonowania,

— wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,
— sposob pielegnacji betonu,

— warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

— zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora
nadzoru prawidlowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajacych betonowanie,
a w szczegolnosci:

— prawidlowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

— prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

— zgodno$¢ rzednych z projektem,

— czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiladek dystansowych zapewniajacych wymagang
wielkos¢ otuliny,

— przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

— prawidlowo$¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

— prawidtowo$¢ rozmieszczenia 1 niezmienno$¢ ksztattu elementow wbudowanych
w betonowa konstrukcje (kanatow, wpustoéw, saczkow, kotw, rur itp.),

— gotowos¢ sprzetu 1 urzadzen do prowadzenia betonowania.
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Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm:
PN-EN 206+A2:2021-08. Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia
Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej.

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej powinno odbywa¢ si¢  wylacznie
w wyspecjalizowanym zaktadzie produkcji betonu, ktéry moze zapewni¢ zadane w ST
wymagania. Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wylacznie wagowo z doktadnoscia:

—+2% — przy dozowaniu cementu 1 wody,
—£3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Wagi powinny by¢
kontrolowane co najmniej raz w roku. Urzadzenia dozujace wode i ptynne domieszki
powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy dozowaniu sktadnikéw powinno
si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. Czas mieszania
nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krotszy niz 2 minuty. Do
podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukeji umozliwiajacej
fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy
stosowaniu pomp wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy
wylocie. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m. od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wigksza, nalezy mieszanke
podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego
teleskopowego (do wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu elementow konstrukcji
monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogow dokumentacji technologicznej, ktora powinna
uwzglednia¢ nastgpujace zalecenia: — w fundamentach, $cianach i1 ramach mieszanke
betonowa nalezy uklada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy badz tez za
posrednictwem rynny warstwami o grubos$ci do 40 cm, zagegszczajac wibratorami wglebnymi,
— przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociggu pompy,

— przy betonowaniu oczepoéw, gzymsow, wspornikow, zamkoéw 1 stref przydylatacyjnych
stosowa¢ wibratory wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy speinia¢ nast¢pujgce warunki:

— wibratory wglebne stosowa¢ o czestotliwo$ci min. 6000 drgah na minutg, z bulawami
o Srednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegltosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi
w plaszczyznie poziomej,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

— podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebia¢ bulawe na glebokos¢
5+8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s.,
po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujacym,

— kolejne miejsca zagltebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzialania wibratora; odlegtos$¢ ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

— belki (fawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdéwnania powierzchni betonu ptyt
pomostoéw 1 charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

— czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (lata) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

— zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
glebokosci 1 od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratorow nalezy
ustali¢ do$wiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

48



Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
1 uzgodnionych z Projektantem. Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej
powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé
zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do powierzchni elementu. Powierzchnia betonu
W miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuni¢cie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchéw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.
W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si¢ odby¢ podzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unikaé
dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu. W przypadku,
gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robot
1 dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu.

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych
niz +5 °C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15MPa przed pierwszym zamarzni¢gciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak
zabetonowana konstrukcja. W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie
w temperaturze do —5 °C, jednak wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia
temperatury mieszanki betonowej +20 °C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej
w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz +35 °C. Niedopuszczalne jest
kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢ miejsce robot
za pomocg mat lub folii.

5.4. Betonowanie konstrukcji.

Betonowanie konstrukcji mozna rozpocza¢ po odbiorze urzadzen formujacych
(deskowania), rusztowan oraz zbrojenia elementdw. Deskowanie oraz zbrojenie powinno by¢
bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $§mieci brudu, ptatéw rdzy. Powierzchnie
poszycia i urzadzen formujacych winny by¢ powleczone S$rodkami uniemozliwiajacymi
przywarcie betonu do powierzchni urzadzen. Przebieg uktadania mieszanki betonowej winien
by¢ rejestrowany w dzienniku robo6t z podaniem:

e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych elementow budowli,

e wytrzymatosci betonu na $ciskanie, robocze receptury mieszanek oraz ich konsystencje,

e daty, miejsca i liczbg probek pobranych do badan oraz ich oznakowanie, a nastgpnie
wyniki 1 terminy badan,

e temperature zewnetrzng powietrza i inne dane dotyczace warunkow atmosferycznych.

Ukladanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
nastepujacych warunkow:

e w trakcie betonowania nalezy stale kontrolowa¢ zachowanie si¢ deskowania, zbrojenia
oraz rusztowania (czy nie nastepuje utrata prawidlowosci ksztattu konstruke;ji,
statecznos$ci konstrukeji, sztywnosci konstrukcji, czy elementy nie ulegaja przesuni¢ciu
(przemieszczeniu),

e nalezy dostosowac szybko$¢ betonowania do wytrzymatosci i sztywnosci elementow
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formujacych przy uwzglednieniu parcia §wiezo utozonej mieszanki,

e w okresie upalnej i1 stonecznej pogody ulozona mieszanka winna by¢ niezwlocznie
zabezpieczona przed nadmierng utrata wody,

e w czasie opadow atmosferycznych uktadana i1 utozona mieszanka powinna by¢
zabezpieczona przed woda opadowa (nadmierng ilos¢ wod opadowych - powodujacych
zmiang konsystencji mieszanki nalezy usungc).

Wysokos$¢ swobodnego zrzucania mieszanki o konsystencji gesto plastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m. Mieszanka ciekla winna by¢ uktadana przy uzyciu rynien lub rur
tak, aby wysoko$¢ swobodnego opadania nie przekraczala 50 cm Stupy o przekroju co
najmniej 40 x 40 cm, lecz nie wickszym niz 0,8 m?, bez krzyzujacego si¢ zbrojenia moga by¢
betonowane od gory z wysokos$ci nie wigkszej niz 5 m; w przypadku stosowania mieszanki
o konsystencji plastycznej lub cieklej wysoko$¢ ta nie powinna przekracza¢ 3,5 m.
W przypadku koniecznosci uktadania mieszanki betonowej z wysoko$ci wigkszej niz podane
wyzej, nalezy stosowaé rynny, rury teleskopowe elastyczne (r¢kawy). Mieszanka betonowa
wymieszana w temperaturze do 20°C powinna by¢ zuzyta w czasie do 1,5 h, a przygotowane
w temperaturze wyzszej - do 1h. Jezeli sa stosowane S$rodki przyspieszajace wigzanie
cementu, to czas ten zmniejsza si¢ do 0,5 h. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza si¢
uktadanie masy po dluzszym czasie niz podano powyzej, jezeli masa da si¢ nalezycie
zagescic¢, co powinno by¢ potwierdzone doswiadczalnie. Czas transportu winien zapewniac
dostarczenie na miejsce uktadania mieszanki o konsystencji okre§lonej w projekcie jej sktadu.
Transport mieszanki betonowej na miejsce wbudowania nie powinien powodowac segregacji
sktadnikoéw, zmian sktadu, zanieczyszczenia, zmian temperatury przekraczajacej okreslone
wymagania technologiczne, jak np.: chtodzenie w warunkach zimowych. W zaleznosci od
ilosci masy betonowej oraz odleglosci jej przewozu dopuszcza si¢ nastepujace Srodki
transportowe:

e taczki - przy odlegtosciach do 40 m, przerobie zmianowym do 30 m® i spadku terenowym
do 10 %, wzniesienie terenu do 4 %,

e wozki dwukotowe (japonki) - przy odleglosciach do 300 m, przerobie zmianowym do
100 m®, przy wzniesieniu i spadku terenu jak wyzej,

e transportu pompowego (pneumatycznego) - przy odlegtosciach do 300 m i duzych
masach betonu oraz przy zapewnionej ciggtosci betonowania,

e przenos$niki tasm owe - przy odlegto$ciach do 25m i duzych masach betonu,

e wywrotek samochodowych - przy pobieraniu masy betonowej z centralnej wytwodrni
i odlegtosci przewozu do 5 km, gdy iloSci zmianowego zuzycia masy betonowej sg
stosunkowo nieduze,

e pojemnikow - mieszarek (betonowozow) zainstalowanych na samochodach w warunkach

Dopuszczalne odchylenia badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zalozonej
projektem moze wynosi¢ + 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych
badanych metoda ,,Ve-be” rdznice nie powinny przekraczaé:

e dla betondow gestoplastycznych + 4-6°,
e dla betonow wilgotnych + 10 - 15°,

Uktadanie mieszanki nalezy rozpocza¢ od miejsca najnizszego. Mieszanke betonowa
nalezy uktada¢ rownomiernie, rozprowadza¢ za pomocg topat, rozgarniaczy ptlaskich lub za
pomoca wibratorOw pograzalnych. Mieszanka betonowa winna by¢ zaggszczona za pomoca
urzadzen mechanicznych. Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegac
rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w mieszance betonowej po zaggszczeniu nie powinna by¢
wieksza od dopuszczalnej. Dopuszcza si¢ w miejscach, w ktorych ksztatt i rodzaj deskowania
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lub geste zbrojenie uniemozliwia mechaniczne zaggszczenie mieszanki dodatkowo
stosowanie zageszczania rgcznego za pomocg sztychowania. Zaleca si¢ stosowanie
zagegszczania poprzez wibrowanie mieszanki betonowej. Zakres i sposob stosowania
wibrator6w powinien by¢ ustalony do$wiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstruke;ji,
mocy wibratoréw odleglosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp. Zaleca
si¢ stosowanie nast¢pujacych rodzajow wibratorow:

e dla konstrukcji masywnych (stopy fundamentowe, ptyta denna) - silne wibratory
w zespolach, wibratory wglebne o promieniu koncéwki do 70 mm (najbardziej
wskazane), wibratory wgtebne z watkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e dla plyt o grubosci powyzej 20 cm - silne wibratory w zespotach, wibratory wglebne
o promieniu koncéwki do 70 mm(najbardziej wskazane), wibratory wgtebne z gietkim
watkiem, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,

e dla plyt o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne z gietkim walkiem (najbardziej
wskazane), wibratory iglicowe, wibratory powierzchniowe, wibratory listwowe,
wibratory przyczepne,

e dla $cian o grubosci powyzej 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do
70 mm (najbardziej wskazane), wibratory z gietkim watkiem,

e dla $cian o grubosci do 20 cm — wibratory wglebne o promieniu koncowki do 70 mm
wibratory z gietkim walkiem (najbardziej wskazane),

e belki (podciagi, belki obwodowe o szerokosci powyzej 20 cm) o rozstawie prgtoOw
zbrojeniowych ponizej 20 cm — wibratory wglebne o $rednicy koncéwki do 30 mm
(najbardziej wskazane), wibratory z walkiem gietkim, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o S$rednich wymiarach) — wibratory glebne (najbardziej
wskazane),wibratory z waltkiem gietkim, wibratory powierzchniowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm i rozstawie
zbrojenia do 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 30 mm (najbardziej
wskazane), wibratory z watkiem gigtkim, wibratory przyczepne, wibratory iglicowe,

e pozostale konstrukcje (o wymiarach przekroju poprzecznego do 20 cm 1 rozstawie
zbrojenia powyzej 20 cm) — wibratory wglebne o $rednicy koncowki do 70 mm,
wibratory z walkiem gietkim (najbardziej wskazane), wibratory przyczepne, wibratory
iglicowe

Srednice butaw wibratoréw nie powinny by¢ wicksze od 0,65 rozstawu zbrojenia, tak
aby unikng¢ bezposredniego styku butawy ze zbrojeniem. Przy stosowaniu wibratorow
pograzanych odlegto$¢ sasiednich zaglebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz
1,5-krotny skuteczny promief dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczane] mieszanki
nie powinna by¢ wicksza od 1,25 dhugosci bulawy wibratora (czes$ci roboczej). Wibrator
w trakcie pracy winien by¢ zaglebiany 5-10 cm w dolng warstwg ulozonej mieszanki.
Konsystencja mieszanki zageszczonej wibratorem pograzanym winna by¢ plastyczna lub
polciekta. Bulawe wibratora nalezy wolno opuszcza¢ i1 podnosi¢ pionowo, utrzymujac
w zanurzeniu od 20 do 30s, unoszenie butawy w goére powinno by¢ jednostajne i dokonywane
z predkoscia nie wigksza niz predko$¢ opuszczania. Przy stosowaniu wibratorow
powierzchniowych plaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢
na siebie na odleglos¢ 10-20 cm Grubo$¢ zaggszczanej warstwy mieszanki betonowej nie
powinna przekraczaé w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach
zbrojonych podwoéjnie 12 cm Konsystencja mieszanki betonowej zageszczanej wibratorami
powierzchniowymi winna by¢ gesto plastyczna lub plastyczna. Przy stosowaniu wibratorow
przyczepnych nalezy stosowa¢ odpowiednio przystosowane urzadzenia formujace
wyposazone w odpowiednig ilo$¢ uchwytow tak skonstruowanych, aby tatwo mozna bylo
mocowac 1 zwalnia¢ wibrator. Czgstotliwo$¢ drgan wynosi okoto 3000 drgan/min. skuteczny
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promien dzialania do 50 cm glebokosci. Przy jednostronnym dostgpie do elementu jego
szeroko$¢ nie powinna przekracza¢ 50 cm oraz 100 cm przy dwustronnym dostepie. Rozstaw
wibratoréw przyczepnych nalezy ustali¢ doswiadczalnie. Mieszanki z kruszywami o ziarnach
do 10 mm nalezy wibrowa¢ wibratorami o czgstotliwosci okoto 6000 drgan/min 1 amplitudzie
okoto 0,Imm, natomiast mieszanki z kruszywami o ziarnach grubszych (do 40 mm)nalezy
zageszczaé wibratorami o czestotliwosci okoto 2000 drgan/min i amplitudzie 0,3 — 0,6 mm
Przy prowadzeniu prac betonowych w okresie obnizonej temperatury — przy obnizaniu si¢
temperatury ponizej — 1°C nalezy: betony winny wykazywaé wytrzymato§¢ na $ciskanie
réwng co najmnie;j:

e 80 kg/em® — przy c/w > 1.8,

e 100 kg/cm® — przy c/w < 1,8.

Betony chronione przed zawilgoceniem w czasie dziatania mrozu powinny w chwili,
gdy temperatura ich spada ponizej -1°C odznaczaé si¢ takim stopniem stwardnienia, jaki
uzyskuje si¢ po uptywie 1 doby w temperaturze +18°C. Obcigzenie zabetonowanej
konstrukcji przez ludzi, srodki transportu i urzadzenia formujace dopuszcza si¢ po osiggnieciu
przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 2,5MPa pod warunkiem, ze odksztalcenia
deskowania nie spowoduje powstania rys i uszkodzen betonu. Nie nalezy obcigza¢ $wiezo
zabetonowanych stropéw 1 schodéw przez co najmniej 36 h od chwili ich zabetonowania
(przy dojrzewaniu konstrukcji w normalnej temperaturze - > +10°C. Przy wykorzystaniu
zabetonowanej konstrukcji do celow komunikacyjnych nalezy utozy¢ kiadki i torowiska
(z desek gr. min. 36 mm) zabezpieczajacych konstrukcje betonowa przed uszkodzeniem.

5.5. Pielegnacja betonu.

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu
lekkimi wodoszczelnymi ostonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu
i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia
wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. Od zakofczenia betonowania rozpoczaé
pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie
co najmniej 3 razy na dobg). Przy temperaturze otoczenia +15 °C 1 wyzsze] beton nalezy
polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy,
a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dob¢. Woda stosowana do polewania betonu powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. W czasie dojrzewania betonu elementy
powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania
przez niego wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu.

Dla powierzchni betonu obowigzuja nast¢pujace wymagania:
— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gladkie 1 réwne, bez zaglebien miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,
— peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
— réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadad
wymaganiom norm; wypuktosci i wglebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli
dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nierownosci
wyroéwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody. Wyklucza si¢ szpachlowanie
konstrukcji po rozdeskowaniu.
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5.7. Deskowania.

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nos$nego,
podpdr) nalezy wykona¢ wedhlug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na
podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych. Projekt opracuje Wykonawca w ramach
ceny kontraktowej 1 uzgadnia z Projektantem. Konstrukcja deskowan powinna by¢
sprawdzana na sily wywolane parciem $wiezej masy betonowej i uderzeniami przy jej
wylewaniu z pojemnikow oraz powinna uwzgledniac:

— szybko$¢ betonowania,
— sposob zageszczania,
— obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastgpujace warunki:
— zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ 1 niezmienno$¢ ksztattu konstruke;ji,
— zapewnia¢ jednorodng powierzchni¢ betonu,
— zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,
— zapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,
— wykazywaé odpornos$¢ na deformacj¢ pod wptywem warunkow atmosferycznych.

Deskowania zaleca si¢ wykonywac¢ ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢
deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubos¢ desek
wynosi 32 mm Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do laczenia na
wpust 1 pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowaé polaczenia na pidro i wpust, nalezy
uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na
uszczelnienie stykéw $cian z dnem deskowania oraz stykow deskowan belek 1 poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa. Belki gzymsowe oraz
gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musza by¢ wykonywane
w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin. Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow
typu odcinki rur, taczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.

5.8. Wykonanie zbrojenia konstrukcji.
5.8.1. Przygotowanie zbrojenia.

Przygotowanie, montaz i odbidr zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom norm,
a klasy 1 gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.

5.8.2. Czyszczenie pretow.

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczys$ci¢ z zendry, luznych
ptatkow rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zatluszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna
opala¢ lampami benzynowymi lub czys$ci¢ preparatami rozpuszczajacymi tluszcze. Stal
narazong na cho¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka. Stal pokryta
tuszczaca si¢ rdza 1 zablocong oczyszcza si¢ szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju
poprzecznego pretow. Stal tylko zabrudzona mozna zmy¢ strumieniem wody. Prety
oblodzone odmraza si¢ strumieniem cieptej wody. Mozliwe sg rowniez inne sposoby
czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.8.3. Prostowanie pretow.
Dopuszcza si¢ prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkow, $cianek.

Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm

5.8.4. Ciecie pretéow zbrojeniowych.
Ciecie pretow nalezy wykonywacé przy max wykorzystaniu materialu. Wskazane jest
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sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych
nozy. Dopuszcza si¢ roéwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.8.5. Odgiecia pretow, haki.

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakow zbrojenia podaje
norma PN-S-10040:1999. Min odlegtos$¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim
potozy¢ spoing, wynosi 10d dla stali A-IIT i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie
mozna wykonywaé¢ odgigcia pretow o Srednicy d # 12 mm Prety o $rednicy d > 12 mm
powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem. W miejscach zagig¢ i zalaman
elementow konstrukcji, w ktorych zagieciu ulegaja jednoczes$nie wszystkie prety zbrojenia
rozcigganego, nalezy stosowaé $rednice zagigcia rowng co najmniej 20d. Wewnetrzna
Srednica odgigcia strzemion i pretow montazowych powinna speinia¢ warunki podane dla
hakow. Przy odbiorze hakow i odgig¢ pretow nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na ich
zewnetrzng strong. Niedopuszczalne sg tam peknigcia powstate podczas wyginania.

5.8.6. Montaz zbrojenia.
5.8.6.1. Wymagania ogdlne.

Uklad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez
jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem
siebie 1 wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal
pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej si¢ rdzy. Nie mozna wbudowac stali zattuszczone;j
smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej,
stali, ktora byla wystawiona na dzialanie stonej wody. Minimalna grubo$¢ otuliny
zewngtrzne] w $wietle pretow 1 powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmnie;j:

— 0,07 m. — dla zbrojenia gtdwnego fundamentow i1 podpor masywnych,

— 0,055 m. — dla strzemion fundamentéw i podpor masywnych,

— 0,05 m. — dla pretow gtownych lekkich podpor 1 pali,

— 0,03 m. — dla zbrojenia gléwnego ram, belek, pociagdw, gzymsow,

— 0,025 m. — dla strzemion ram, belek, podciaggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia
wysoko$¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest chodzenie po
wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.8.6.2. Montowanie zbrojenia.

Prety zbrojenia nalezy laczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pre¢tow nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewaé lub taczy¢ tzw.
Stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa si¢ do
faczenia pretow o Srednicy do 12 m., przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut
o S$rednicy 1,5 mm W szkieletach zbrojenia belek 1 stupow nalezy taczy¢ wszystkie
Skrzyzowania pretow naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretdéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Kontrola wykonania deskowania konstrukcji.

Badania materialow lub gotowych elementow stosowanych do wykonania deskowania
powinno by¢ wykonywane przy dostawie tych materiatbw na budowe. Ocena jakosci
materiatow przy odbiorze powinna by¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy
z zaswiadczen o jako$ci materiatow lub elementéw wystawionych przez producenta. Badanie
deskowania i1 rusztowania powinno obejmowac sprawdzenie:

e  przekrojow, typow i rozstawdw stojakow (podpor) oraz ich usztywnienie,
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szczelno$¢ deskowania,

warto$¢ roboczg strzalki ugigcia (jezeli taka jest przewidziana),
prawidtlowo$¢ wykonania deskowania w pionie i poziomie,

brak zanieczyszczen w deskowaniu,

powleczenie deskowania srodkami zmniejszajacymi przyczepnos¢ betonu,
sprawdzenie dopuszczalnych odchytek pomiarowych.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiarowe przy wykonywaniu deskowan:

e plaszczyzny lub krawedzi w pionie — 0,2 %,

ptaszczyzna deskowania fundamentu, $ciany, stupa w pionie — 1,5 mmna 1 m.,
ptaszczyzny deskowania na catej wysokosci od pionu — 15 mm,

ptaszczyzny deskowania $ciany lub stupa na catej wysokosci — 10 mm,

bocznej plaszczyzny deskowania podciaggow 1 belek obwodowych oraz krawedzi
przecigcia deskowania tych belek od pionu — 2,5 mm,

rozpigtosci projektowanych dla ptyty bez zebrowej + 15 mm,

e miejscowego wybrzuszenia powierzchni - + 2 mm /3 m.

6.2. Kontrola wykonania robét zbrojarskich.

Po dostarczeniu stali na budowe z kazdej partii (cigzar partii nie powinien przekraczac
60 t) nalezy pobra¢ 6 probek do badania na zginanie i 6 probek do badania granicy
plastycznosci. Stal moze zosta¢ zastosowana tylko wowczas, jezeli na probkach zginanych nie
wystepuja pekniecia lub rozwarstwienia. Jezeli rzeczywista granica plastycznosci jest nizsza
od stwierdzonej w zaswiadczeniu, stal badana moze zosta¢ zastosowana do zbrojenia
konstrukcji pod warunkiem wprowadzenia zmian zaprojektowanego przekroju zbrojenia
odpowiednio do rzeczywistej granicy plastycznosci 1 uzyskaniu zgody projektanta
konstrukcji. Badanie wytrzymatos$ci siatek i szkieletow plaskich nalezy przeprowadzaé na co
najmniej 3 szt. przypadajace na jedng parti¢ (maksymalny ci¢zar jednej partii 10 ton). Badania
nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymogami. Przed przystapieniem do betonowania powinien
by¢ dokonany odbior zbrojenia przez inspektora nadzoru, co nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. Sprawdzeniu podlegaja:
e S$rednice uzytych pretow,
e rozstaw pretow, strzemion, roznice dtugosci pretow,
e otuliny zewnetrzne utrzymane w granicach projektowych bez tolerancji ujemnych,
e powigzania zbrojenia w sposob stabilizujacy jego potozenie w czasie betonowania

1 zaggszczania,
e zgodno$¢ ulozonego w deskowaniu zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej,

e wykonanie hakow, ztacz 1 dlugosci zakotwien.

Dopuszcza si¢ nastepujace odchytki wymiaréw w wykonaniu zbrojenia:

e odchylenie strzemion od linii prostopadiej do zbrojenia podtuznego maksymalnie 3 %,

o dlugo$¢ pretow wystepujacych poza skrajny pret siatki lub szkieletu ptaskiego od 10 do
25 mm,

e rbéznica w wymiarach oczek siatek zbrojeniowych nie wigcej niz + 3 mm,

e roznica wykonania siatki lub szkieletu na dlugosci + 10 mm,

e roznica wykonania siatki lub szkieletu na szerokosci/wysokosci + 10 mm (dla elementow
o wymiarze do 1 m, odchytka maksymalnie + 5 mm),

e w rozstawie pretow podtuznych, poprzecznych i strzemion + 0,5 r. (dla pretow
o $rednicy do 20 mm — maksymalna odchytka + 10 mm),
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w potozeniu odgie¢ pretow + 2 r.,
w grubosci warstwy otulajacej + 10 mm,
w potozeniu stykow (potaczen) pretow + 25 mm

6.3. Kontrola wykonania mieszanki betonowe;j.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ mieszanki betonowej, jej zgodno$¢

z postanowieniami Specyfikacji technicznej oraz wymogami PN-EN 206+A2:2021-08.
Obowigzkowej kontroli podlegaja:

sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej podczas projektowania sktadu mieszanki
betonowej 1 nastgpnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej
zmiany roboczej,
sprawdzenie zawarto$ci powietrza w mieszance betonowej podczas projektowania
mieszanki betonowej, a przy stosowaniu domieszek napowietrzajacych, co najmniej raz
W ciggu zmiany roboczej podczas betonowania,
sprawdzenie wytrzymatosci na $ciskanie betonu na prébkach pobieranych losowo po
jednej rownomiernie w okresie betonowania. Liczba probek pobranych z partii betonu
powinna by¢ okreslona w planie kontroli jakosci. Czgstotliwo$¢ pobierania probek nie
moze by¢ mniejsza niz: 1 probka na 100 zaroboéw, 1 probka na 50 m?, 1 probka na zmiang
roboczg oraz 3 probki na parti¢ betonu,
sprawdzenie nasigkliwosci betonu na probkach wykonanych w  warunkach
laboratoryjnych przy ustalaniu recepty oraz na probkach pobranych na stanowisku
betonowania co najmniej 3 razy w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz
na 5000 m’ s
sprawdzenie mrozoodporno$ci mieszanki betonowej (dla betonéw narazonych na
dzialanie mrozu i/lub kapilarne podciaganie wody F200 i F300) przeprowadzone na
probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas ustalania sktadu mieszanki
betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku betonowania co najmniej 1 raz
w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na 5000 m’,
sprawdzenie przepuszczalnosci wody prze beton (dla betonéw o wskazniku W)
przeprowadzone na probkach wykonanych w warunkach laboratoryjnych podczas
ustalania sktadu mieszanki betonowej oraz na probkach pobieranych przy stanowisku
betonowania co najmniej 1 raz w okresie wykonywania obiektu i nie rzadziej niz 1 raz na
5000 m’.

Dodatkowo nalezy wykona¢ badanie wytrzymatosci betonu na rozcigganie przy

zginaniu. Wymogi dotyczace sposobu pobierania, przechowywania i badania probek zgodne
z normg PN-EN 206+A2:2021-08. Badania betonu w konstrukcjach nalezy wykonywac
metodami nieniszczacymi, np. przy wykorzystaniu bada¢ sklerometrycznych mtotkiem
Schmidta oraz badan za pomoca pomiaru rozchodzenia si¢ podtuznych fal ultradzwigkowych.

6.4. Odbior koncowy.

Przy odbiorze koncowym konstrukcji monolitycznych powinny by¢ przedstawione

nastepujace dokumenty:

rysunki robocze (lub wykonawcze) z naniesionymi na nich wszystkimi zmianami, jakie
zostaly zatwierdzone w czasie budowy,

dokumentacja stwierdzajaca uzgodnienie i zatwierdzenie dokonanych zmian,

dziennik robd6t / dziennik budowy,

wyniki badan kontrolnych betonu wg 6.5.,

protokoty odbioru robdt zanikajacych (deskowania, rusztowania, zbrojenia, robot
1 elementow zanikajacych,
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e inne dokumenty przewidziane w dokumentacji technicznej lub zwigzane z procesem
budowy, majace wptyw na udokumentowanie jakosci wykonania konstrukcji, wymagane
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Przy kontroli jako$ci wykonanych rob6t nalezy sprawdzic:

e prawidlowosci cech geometrycznych wykonanych konstrukcji lub jej elementow
tj. dylatacje, szczeliny,

e jakosci betonu pod wzgledem jego zageszczenia, jednorodnos$ci struktury, widocznych
wad i1 uszkodzen (raki, rysy, odpryski). Laczna powierzchnia ewentualnych rakoéw nie
powinna by¢ wigksza niz 5 % calkowitej powierzchni danego elementu,
a w konstrukcjach cienkosciennych nie wigksza niz 1 %. Lokalne raki nie powinny
obejmowac wigcej niz 5 % przekroju danego elementu,

e zbrojenie glowne nie moze by¢ odstonigte.

W przypadku, jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, odbierang konstrukcje
lub jej cze$¢ nalezy uznaé za niezgodng z wymogami niniejszych warunkéw. W przypadku
stwierdzenia w czasie kontroli niezgodnosci konstrukcji z wymogami Specyfikacji
Technicznej, wymogami Polskich norm lub projektem nalezy ustali¢, czy w danym przypadku
odstgpstwa zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub jej czgsci. Konstrukcja lub jej czes¢
zagrazajaca bezpieczenstwu powinna by¢ rozebrana, ponownie wykonana i przedstawiona do
badan.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych elementéw betonowych
oraz zelbetowych. Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1 Ogolne zasady odbioru robot.

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST-B 00. ,,Wymagania
Ogo6lne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego
wykonania robot w odniesieniu do ich ilo$ci i jakosci.

8.2 Odbior robét.
Do odbioru koncowego robot betonowych kierownik budowy obowigzany jest

przedstawic:

e rysunki konstrukcyjne tacznie z ewentualnymi naniesionymi na nie zmianami
dokonywanymi podczas wykonania budowy,

e dziennik budowy,

e protokoty (lub 1) atesty betonu z wezla betoniarki i1 wyniki ich badan
wytrzymato$ciowych,

e atesty dostarczonych materialow (w szczeg6lnosci cementu),

e protokdty badan materiatu,

e protokoty z odbiorow miedzyoperacyjnych (np. odbioru deskowania, zbrojenia,
rusztowania itp.).
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9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-B 00. ,,Wymagania
Ogolne”. pkt. 9.
Cena jednostkowa uwzglednia:
— zakup 1 dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji,
— wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,
— oczyszczenie deskowania,
— przygotowanie 1 transport mieszanki,
— ulozenie mieszanki betonowej z zaggszczeniem i pielegnacja,
— wykonanie przerw dylatacyjnych,
— wykonanie w konstrukeji wszystkich wymaganych projektem otwordéw, jak rowniez
osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
— oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,
— taczenie pretow, w tym spawane ,,na styk™ lub ,,na zaktad”,
— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja
projektowa i niniejsza SST,
— rozbidrke deskowan, rusztowan i pomostow,
— oczyszczenie stanowiska pracy i usunigcie, bedacych wlasnoscia Wykonawcy, materiatow
rozbidrkowych,
— oczyszczenie terenu robdt z odpadow zbrojenia, stanowigcych wilasnos¢ Wykonawcy
1 usuniecie ich poza teren budowy,
— wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1992-1-1:2008 Projektowanie konstrukcji z betonu — Czg¢$¢ 1-1: Regulty ogdlne
i reguty dla budynkow;

e PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wlasciwosci uzytkowe, produkcja
1 zgodnos¢;

e PN-EN 450-1:2012 Popidt lotny do betonu -- Czg$¢ 1: Definicje, specyfikacje i kryteria

zgodnosci;

PN-EN 13263-2+A1:2009 Pyt krzemionkowy do betonu -- Czg¢$¢ 2: Ocena zgodnosci;

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu;

PN-EN 13055:2016-07 Kruszywa lekkie;

PN-EN 934-1:2009 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cz¢s¢ 1: Wymagania

podstawowe;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

e PN-EN 13791:2019-12 Ocena wytrzymatosci betonu na $ciskanie w konstrukcjach
1 prefabrykowanych wyrobach betonowych;

e PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe -- Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone --
Wymagania 1 badania;

e PN-EN 1097-3:2000 Badania mechanicznych i fizycznych wilasciwosci kruszyw --
Oznaczanie ggstosci nasypowej i jamistosci
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SST-B-05
ROBOTY MURARSKIE I MUROWE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie

45.2 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie
wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich

czgsci oraz roboty w zakresie
inzynierii ladowej i wodnej

45.26 45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz
dachowe

45.26.2 45262520-2 Roboty murowe

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru muréw z materialow ceramicznych wykonanych w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie §cian no$nych z pustakéw ceramicznych gr. 30 cm;
e  Wykonanie §cian wewnetrznych dziatlowych z pustakow ceramicznych gr. 11,5 cm;
Szczegotowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami i SST ,,Wymagania Ogolne”.
1.4.1. Bloczki z betonu komodrkowego — bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu
komoérkowego wg BN-90/6745-01
1.4.2. Cegla ceramiczna pelna — cegla pelna wypalana z gliny zwykta wg PN-75/B-12001,
cegta wypalana z gliny klinkierowa wg PN-71/B-12008
1.4.3. Cegla dziurawka — cegta dragzona wypalana z gliny wg PN-74/B-12002,
1.4.4. Marka zaprawy — symbol liczbowy odpowiadajacy wartosci §redniej na Sciskanie,
w MPa, wg obowigzujacych norm przedmiotowych,
1.4.5. Mur - konstrukcja murowa nie zbrojona lub zbrojona poprzecznie,
1.4.6. Element murowy — element przeznaczony do r¢cznego uktadania przy wykonywaniu
konstrukcji murowych,
1.4.7. Konstrukcja murowa nie zbrojona — konstrukcja wykonana z elementow murowych
taczonych przy uzyciu zapraw budowlanych,
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1.4.8. Konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie — konstrukcja wykonana z elementéw
murowych laczonych przy uzyciu zapraw budowlanych, zawierajaca zbrojenie poprzeczne
umieszczone w poziomych spoinach wspornych,

1.4.9. Scianka dzialowa — przegroda w budynku, konstrukcja ktérej nie jest przystosowana
do przenoszenia obcigzen ze stropow wyzszych kondygnacji,

1.4.10. Sciana — konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, ktora ogranicza lub
dzieli obiekty budowlane i przenosi obcigzenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
robot z Dokumentacja Projektowa, ST i obowigzujagcymi normami. Ponadto Wykonawca
wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora. Ogoélne wymagania dotyczace robot
podano w SST ,,Wymagania Ogdlne”.

2. MATERIALY.
2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatna do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Materialy murowe.
2.2.1. Pustak ceramiczny.

Pustak ceramiczny do wznoszenia $cian zewnetrznych i wewnetrznych, no$nych,
samonosnych 1 wypelniajacych w budownictwie mieszkaniowym, przemystowym
1 uzytecznosci publiczne;j.

Dane techniczne:

Wspotczynnik przenikania ciepta
Trwatos¢ (mrozoodpornosc)
Reakcja na ogien

Dane techniczne:

3.

Materiat

Zastosowanie

Dhugosé

Grubosé

Wysokos¢

Min wytrzymalo$¢ na $ciskanie
Min izolacja akustyczna
Reakcja na ogien

SPRZET.

0,031 W/m’/K
F1 — wyréb mrozoodporny
Al

e Material ceramika tradycyjna
e Grubos¢ 300 mm

e Dhugosé 373 mm

o Wysokos¢ 238 mm

o Wytrzymatos¢ na $ciskanie 5 MPa

[ ]

[ ]

[ ]

wapienno piaskowy
Scienne

373 mm

115 mm

200 mm

2,5 MPa

38 dB

Al

3.1. Wymagania Ogolne.
Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujgcych wiasciwag to jest speiniajagca wymagania

60



Specyfikacji Technicznej jako$¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zaladunku 1 wyladunku materialow, sprzetu itp.

3.2. Narzedzia i sprzet do robot murowych.
W  zaleznosci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet uzywany
w robotach murowych:
kielnia, mlotek murarski, topata,
czerpaki do zapraw, skrzynia, wiadro, taczka jednokotowa,
pion, poziomica, fata murarska, sznur murarski,
katowniki murarskie,
betoniarka do wytwarzania zapraw,
mtlot pneumatyczny.

4. TRANSPORT.

Zasady transportu materiatow podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne”. Wszelkie
materialy przewozone na paletach powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniami w czasie transportu, a ich gorna warstwa. Zatadunek i wytadunek elementow
murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy prowadzi¢ urzadzeniami
mechanicznymi wyposazonymi w osprzet widlowy, kleszczowy lub chwytakowy. Warunki
transportu elementéw murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub przechowywanych
luzem powinny by¢ zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych dotyczacych tych
wyroboéw. W przypadku duzych ilosci materialow zalecane jest przewozenie ich na paletach
1 uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Prace przygotowawcze.

Przed rozpoczeciem robot murowych nalezy przeprowadzi¢ kontrole zgodnosci
wykonania elementéw konstrukcyjnych z dokumentacja projektowa, zgodnos$ci usytuowania,
wymiaréw 1 katow skrzyzowan $cian, zgodnosci wlasciwosci elementow murowych 1 zapraw
z ustaleniami projektowymi. Sprawdzi¢ nalezy w projekcie konstrukcyjnym zatozenia
dotyczace przyjetej kategorii wykonania robot murowych oraz kategorii elementow
murowych. W przypadku sytuacji, w ktorej przyjete w projekcie zatozenia sg korzystniejsze
od zaistnialych na budowie, konieczna jest analiza stanu bezpieczenstwa konstrukcji dla
nowych warunkéw wykonania przez projektanta konstrukcji. Sprawdzi¢ nalezy ponadto
jakos$¢ elementdw murowych i1 zapraw, wymagajac od producentow certyfikatow jakosci lub
deklaracji zgodnosci zgodnie z punktem 2.0.

5.2. Zasady Ogoélne.

Mury powinny by¢ wznoszone warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania
1 wymaganych grubosci spoin oraz zgodnie z rysunkami roboczymi. W miejscach potaczen
scian nowych ze starymi wykona¢ zazgbione strzepia koncowe.

5.3. Grubosci spoin.

Nominalna grubo$¢ spoin poziomych i pionowych w konstrukcjach murowych
wykonywanych przy pomocy zapraw cementowo wapiennych nie powinna przekraczac
12 mm z odchyleniem +3 mm oraz — 2 mm Spoiny pionowe uwaza si¢ za wypetnione, jesli
zaprawa sig¢ga co najmniej 0,4 dhlugosci spoiny. Mury tynkowane nalezy wykonywaé na
spoiny niepelne, pozostawiajac spoine niewypetniong zaprawa na glebokosci okoto 15 mm od
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lica $ciany.

5.4. Tolerancje wykonania.

Przyjmuje si¢ tolerancj¢ wykonania muréw klasy N1. Doktadno§¢ pomiaréw odchytek
geometrycznych powinna wynosi¢ + 1 mm Odchylenia poziome usytuowania podpor
1 elementow powinny by¢ mierzone w stosunku do osi podtuznych i poprzecznych osnowy
geodezyjnej pokrywajacej si¢ z osiami $cian lub stupow. Odchylenia pionowe wzdhuz
wysokosci budynku powinny przyjmowaé warto$ci roznoimienne w stosunku do uktadu
odniesienia. W przypadku stwierdzenia odchylen o charakterze systematycznym nalezy
podja¢ dziatania korygujace. Dopuszczalne odchytki wymiaréw i usytuowania §cian nie moga
by¢ wieksze niz:

e  wysokos$¢ i dlugos¢ kazdego pomieszczenia + 20 mm,

usytuowanie §ciany w planie w stosunku do osi pomiarowej + 10 mm,
odlegtos¢ sasiednich Scian w $wietle + 15 mm,

odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h - h/300,

wygiecie z plaszczyzny $ciany + 10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchytki grubosci muréw nie moga przekracza¢ + 10 mm Dopuszczalne
odchylenie $cian murowanych od plaskiej powierzchni (zwichrzenie 1 skrzywienie) nie
powinno by¢ wieksze niz 5 mm na odcinku catej sciany. Dopuszczalne odchylenie wymiaréw
otworow w $wietle o$cieznic nie powinno by¢ wieksze niz +15, - 10 mm Dopuszczalne
odchylenie muru o dhlugosci L (w mm) powodujace jego sko$no$¢ (odchylenie od obrysu)
w plaszczyznie nie powinno by¢ wigksze niz L/100 < 20 mm Dopuszczalne odchylenie
w usytuowaniu otwordéw 1 wktadek nie powinno by¢ wigksze niz + 20 mm

5.5. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot murowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogla by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt.
6. Mury z pustakéw oraz elementow z betonu komoérkowego i lekkiego powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm 1 instrukcji
oraz niniejszymi warunkéw technicznych wykonania robot.

6.2. Kontrole i badania laboratoryjne.

e badania laboratoryjne musza obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w mniejszej specyfikacji oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN
(EN-PN)
lub Aprobatach Technicznych, a czgstotliwos$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie
wiarygodnych 1 reprezentatywnych wynikow dla calosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatow. Wyniki badan Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru;

e wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan

e badania kontrolne obejmuja caty proces budowy.
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6.3. Badania przed przystapieniem do robot murarskich.

Przed przystagpieniem do robot murarskich Wykonawca powinien wykona¢ badania
cementu, wapna , kruszyw oraz wyrobow ceramicznych przeznaczonych do wykonania robot
i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wilasciwosci cementu, wapna, wody, kruszywa oraz wyrobow
ceramicznych okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji.

6.4. Badania jakosci robot w czasie budowy.

Badania jako$ci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie
z wytycznymi wlasciwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.5. Badania w czasie odbioru robot.
6.5.1. Zaprawy.

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialéw 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.5.2. Badanie konstrukcji murowych.
Sprawdzenie wykonania $cianek, nadprozy oraz osadzenia oScieznic nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m® oraz m’ (metr kwadratowy oraz metr sze$cienny)
wykonania muru, zamurowania otworu ($Sciany) przy odpowiedniej jej grubosci. Grubos¢
obliczeniowa muru przyjmuje si¢ facznie ze spoinami. Dtugo$¢ muréw prostych przyjmuje si¢
wg ich wymiaréw rzeczywistych. Dlugos$¢ Scian wielobocznych, zgbatych lub zakrzywionych
mierzy si¢ w rozwinigciu po obrysie zewnetrznym S$ciany. Wysoko$¢ muréw w $cianach
budynkow obmierza si¢ kondygnacjami od wierzchu stropu do wierzchu nastepnego stropu.
W podziemiu wysokos¢ $ciany przyjmuje si¢ od wierzchu fundamentu do wierzchu stropu
przyziemia. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogodlne wymagania.

Ogdlne zasady odbioru robot i ich przejecia podano w SST-B 00. ,,Wymagania
Ogo6lne". Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania
roboét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Gotowos$¢ do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i
zatwierdzenia dokumentacj¢ powykonawcza robot. Podstawg odbioru robdt powinny
stanowi¢ nastepujace dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty
odbioru poszczegolnych etapdw robot, protokoty obioru materiatldw 1 wyrobow, wyniki badan
laboratoryjnych, ekspertyzy. Odbior robot murowych powinien si¢ odbywaé przed
wykonaniem tynkow i innych rob6t wykonczeniowych, ale po osadzeniu stolarki i o$cieznic.
Ocenie przy odbiorze robot podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosc.
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8.2. Dokladnos¢ wykonania rob6t murowych.
Obrys muréw — dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac:
e + 20 mm w wymiarach poziomych poszczegdlnych pomieszczen i1 wysokosci
poszczegolnych kondygnacji,
e £ 50 mm w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku.

Grubo$¢ muréw — w stanie surowym grubos$¢ wykona¢ wedlug projektu, przy czym
dopuszczalne odchytki grubosci od wymagan dokumentacji nalezy przyjmowac w zalezno$ci
od gr. murdw, liczonej w cegtach wedlug nastepujacych zasad:

e dla muréw petnych o grubosci odpowiadajacej wymiarowi L, ” lub 1 cegly wielkosci tych
odchytek powinny by¢ takie same jak wielkosci odchylek odpowiednich wymiaréw
samej cegly uzytej] do danego muru, dopuszczone normami przedmiotowymi dla tej
cegly,

e gdy grubo$¢ muru przekracza wymiar 1 cegly, tj. gdy do grubosci muru wlicza si¢
grubo$¢ co najmniej spoiny podtuznej, dopuszczalna odchytka grubosci muréw peinych
wynosi + 10 mm

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
9.1. Ustalenia ogolne.

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostk¢ obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe
lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

e warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

e  warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Czg$¢ 1: Sktad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku;

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Czeg$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci,

e PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci;

e PN-EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Cze$¢ 1:
Elementy murowe ceramiczne;

e PN-EN 998-2:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murdéw -- Cze$¢ 2: Zaprawa
murarska;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;

e PN-EN 1996-1-1+A1:2013-05 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czes¢ 1-1: Reguty ogoélne dla zbrojonych 1 niezbrojonych konstrukcji murowych;

e PN-EN 1996-1-2:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Cze$¢ 1-2:
Reguty ogolne -- Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe;
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PN-EN 1996-2:2010. urokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czg$¢ 2:
Wymagania projektowe, dobor materiatow i wykonanie murdéw;

PN-EN 1996-3:2010. Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych -- Czes$¢ 3:
Uproszczone metody obliczania murowych konstrukcji niezbrojonych;

PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementow murowych -- Czgs$¢ 2:
Elementy murowe silikatowe;

PN-B-10104:2014-03 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogdlnego przeznaczenia
-- Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy;

PN-EN 1992-1-1:208 Eurokod 2 -- Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1:
Reguty ogolne i reguly dla budynkéws;

PN-EN 845-3+A1:2016-10 Specyfikacja wyrobéw dodatkowych do muréw -- Czes$¢ 3:
Stalowe zbrojenie do spoin wspornych;

PN-EN 1745:2020-12 Mury i wyroby murowe -- Metody okreslania wlasciwosci
cieplnych;
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SST-B-06
TYNKI WEWNETRZNE ORAZ ZEWNETRZNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.40 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.41.0 45410000-4 Tynkowanie

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych oraz
zewngetrznych §cian w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie tynkéw wewnetrznych cementowo wapiennych kat. I11;
e  Wykonanie tynkoéw zewngtrznych cokotowych;

Szczegdlowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych
1.4.1. Podloze — powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada sie¢
Wyprawe.
1.4.2. Podklad — warstwa ochronna lub wyrownujaca natozona na powierzchni¢ elementu
budowlanego.
1.4.3. Wyprawa — stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
1.4.4. Wyprawa pocieniona — warstwa wyprawy o grubosci od 1 do 3 mm nalozona na
podtoze.
1.4.5. Tynk pocieniony — nanoszona rg¢cznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub
wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubos$ci nie przekraczajacej 8 mm,
stanowigca powtoke wyrownawcza, ochronng i dekoracyjna.
1.4.6. Sucha mieszanka tynkarska — mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy,
domieszek lub dodatkéw modyfikujacych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana fabrycznie
lub na placu budowy.
1.4.7. Masa tynkarska — masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancja
suchej mieszanki tynkarskie;j.
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1.4.8. Pigment — naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktora nadaje kolor
masie tynkarskiej.

1.4.9. Okres przydatno$ci mieszanki — okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska
przechowywana w opakowaniu fabrycznym speilnia wymagania odpowiednio do rodzaju
mieszanki.

1.4.9. Obrzutka — mieszanina drobnego kruszywa z cementem lub wapnem albo polaczeniem
obutych sktadnikow (a takze z innymi sktadnikami)i woda, twardniejaca po zastosowaniu,
uzywana najczesciej do pokrycia $cian 1 sufitow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania Ogolne.

Do wykonania robdt izolacyjnych moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ materialy zgodnie
z wymaganiami Dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania 1 Odbioru
Robot Budowlanych. Dostarczone na budowe¢ materiaty powinny spelnia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach a w przypadku ich braku powinny mie¢ aprobaty techniczne oraz
posiada¢ certyfikaty zgodnosci badz dokumentacje zgodnosci z PN i aprobate techniczng
dopuszczajaca do ich stosowania. Dokumenty te muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartych
w Ustawie.

2.2. Zaprawy budowlane.
2.2.1. Woda zarobowa do betonu.

Do przygotowania stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod s$ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne i mut.

2.2.2. Piasek.

e piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN- EN 13139:2003 a w szczegdlnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré6znych wymiarow, a mianowicie piasek drobnoziarnisty 0,25 do 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 m do 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 mm do 2,0 mm

e do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich
srednioziarnisty,

e do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ przez sito o przeswicie
0,5 mm

2.2.3. Zaprawa.

e Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

e przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno odbywac si¢ mechanicznie,

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bgdzie nizsza niz
+5 °C,

e zaprawe murarskg nalezy przygotowac¢ w takiej ilosci by mogta wbudowana mozliwie

szybko po jej przygotowaniu to jest okoto 3 godzin

e do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany
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e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdére powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie w zalezno$ci od wymagane;j
marki oraz rodzaju cementu i wapna.

2.2.4. Zaprawy budowlane cementowo — wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz
+5 stopni C. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od
wymagane]j marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Dane techniczne:

e Klasa GP - CS 1I kategoria IV

e Wielko$¢ ziarna 0,6 mm

e Grubos$¢ pojedynczej warstwy 5—15mm

e Wytrzymato$¢ na Sciskanie (28 dni): > 2,5 N/mm?

e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu > 1,0 N/mm?

e Wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,80 W/mK

o (Ggstos¢ nasypowa suchego produktu: > 1,0 N/mm?

e Zuzycie wody: ok. 1250 kg /m’

e Zuzycie materiatu ok.5-61/25kg

e Min grubo$¢ tynku ok. 16 kg/m” przy warstwie 10 mm
e Min przyczepnos¢ do podtoza 0,1 MPa

e Max odchylenie 4 mm na dlugosci 1 m

e Gladkos¢ bez odczuwalnego uziarnienia
e Min grubo$¢ tyku dla $ciany 10 mm

e Min grubo$¢ tyku dla stropu 8 mm

2.3. Suche tynki.

Tynki i gladzie gipsowe s3a obecnie materiatami najczg$ciej wykorzystywanymi do
wykonywania wypraw $cian 1 sufitow zarowno w budownictwie jednorodzinnym jak
1 mieszkaniowym. Wykonanie maszynowych tynkow gipsowych jest mozliwe przy
temperaturze powyzej +5°C. Taka temperatura wymagana jest w czasie naktadania
1 schnigcia. W takich warunkach tynki gipsowe twardniejg po 2-3 tygodniach. W przypadku
gdy warunki pogodowe nie sprzyjaja ktadzeniu tynkow gipsowych posiadamy specjalistyczne
nagrzewnice, ktore pozwalaja nam wykonywaé prace w pomieszczeniach, nawet gdy na
zewnatrz temperatura spada do -20°C. zalety tynkow:

e jednowarstwowe, bardzo roéwne, ostatecznie wykanczane na gtadko,

e uniwersalno$¢ stosowania — tynki gipsowe moga by¢ stosowane wszedzie — w kuchniach,
tazienkach i piwnicach,

e duza przyczepno$¢ — rowniez do trudnych do tynkowania $cian i sufitow,
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tynk gipsowy jest okreslany terminem ,,tynk cieply”, poniewaz w przeciwienstwie do
tynkdw cementowo-wapiennych posiada bardzo niski wspotczynnik przewodzenia ciepta
2=0,25-0,35 W/m-K

wysoka ognioochronno$¢ tynkéw gipsowych — rownowazna ogniochronnosci wyprawy
betonowej, wynikajaca z zawartosci dwoch czasteczek krystalicznej wody. Podczas
ewentualnego pozaru, czasteczki te uwalniajg si¢ z tynku w formie pary wodnej
1 spowalniaja proces nagrzewania otynkowanego podtoza,

dobre podtoze pod powtoki (malarskie, tapety lub ptytki ceramiczne). Rowniez szybkie
wysychanie jest wazng zaletg tynku gipsowego. Pelne wyschnigcie nastgpuje po 14 - 21
dniach 1 jest zalezne od grubosci warstwy tynku, temperatury 1 wilgotnosci
w pomieszczeniu. Po wyschnigciu tynk gipsowy jest odporny na $cieranie. Bez problemu
mozna wbija¢ w niego gwozdzie, nie odpryskuje,

dobre oddzialywanie zdrowotne — tynk gipsowy nie drazni skory ludzkiej, posiada taki
sam, jak ona, poziom wspolczynnika pH i taka samag wielko§¢ oporu dyfuzyjnego pary
wodnej. Poprzez znaczng jego porowatos¢ tynku gipsowego, w pomieszczeniach
utrzymuje si¢ przyjemny klimat. Kiedy w pomieszczeniach otynkowanych tynkiem
gipsowym wystgpi nadmierna wilgo¢, wchlania j3, a gdy poziom wilgoci
W pomieszczeniu wyraznie si¢ zmniejszy — przekazuje ja z powrotem.

Dane techniczne:

Twardos$¢ powierzchni >2,5 N/mm’
Wytrzymatos$¢ na $ciskanie (28 dni) >6,0 N/mm’
Wytrzymato$¢ na zginanie (28 dni) >3,0 N/mm’
Wspotczynnik paroprzepuszczalnosci 10
Wspdtezynnik przewodzenia ciepta 0,39 W/m*K
Reakcja na ogien Klasa Al
Izolacyjnos¢ akustyczna od dzwickow NPD
Wspotczynnik pH 10-12
Grubos$¢ warstwy: 15 mm

2.4. Tynk cokolowy.

Tynk zewnetrzny cokotowy jako warstwa wykonczeniowa na fragmentach $cian

zewngtrznych docieplonych styropianem w strefie cokotu.
Dane techniczne:

3.

Wodochtonno$é¢ 0,027 kg/m*/24 h
Wspotezynnik oporu dyfuzyjnego 5
Rownowazna grubos$¢ warstwy powietrza $d< 0,01 m
Wzmocniony wldknem weglowym tak
Hydrofobowy" tak
Odporny na agresywne czynniki

w powietrzu i deszczach tak
Paroprzepuszczalny tak
Odporny na napr¢zenia mechaniczne tak
Odporny na napr¢zenia termiczne tak

Kolor grafitowy
SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykaza¢ si¢ mozliwoscig

korzystania z maszyn i sprzg¢tu gwarantujacych wiasciwag to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jakos¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
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takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wplyng na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkow.

. Przed przystgpieniem do wykonania robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, wykonane podklady przewidziane w dokumentacji projektowe;j
1 szczegotowej specyfikacji technicznej, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne, jesli
nie naleza do tzw. stolarki konfekcjonowane;j.

. Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy od zakonczenia stanu surowego.

e  Bez specjalnych $rodkoéw zabezpieczajacych prace tynkarskie w warunkach zimowych
moga by¢ wykonywane tylko wtedy, gdy temperatura powietrza, materiatbw oraz
podloza tynku jest nie nizsza niz +5°C pod warunkiem, De w ciggu doby nie nastapi
spadek temperatury ponizej 0°C. W niektorych przypadkach, okreslonych we
wskazowkach producenta mieszanki tynkarskiej, konieczne moze sta¢ si¢ zachowanie
wyzszych temperatur minimalnych. Przy tynkowaniu wewnetrznych powierzchni, ktére
nie posiadaja jeszcze zewnetrznej izolacji cieplnej nalezy zwrdci¢ uwage na mozliwosé
gwaltownego obnizenia temperatury tynkowanego elementu w warunkach zimowych.

. Bez specjalnych oston ograniczajacych wptyw czynnikow atmosferycznych tynki
pocienione zewngetrzne powinny by¢ wykonywane przy bezwietrznej i bezdeszczowej
pogodzie.

o Wilgotno$¢ wzgledna powietrza przy wykonywaniu tynkéw pocienionych barwionych
nie moze przekracza¢ 80%.

o Przy wykonywaniu wyprawy pocienionej na powierzchni tynku podktadowego nalezy
zachowa¢ minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunkow
pogodowych 1 lokalnej wentylacji, nie krotszy niz 3 tygodnie, o ile wskazoéwki
producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowig inacze;j.

5.2. Tynki cementowo — wapienne.
5.2.1. Przygotowanie zapraw.

Przygotowanie zapraw do robot tynkowych z zasady powinno by¢ wykonane
mechanicznie, w takiej ilosci by zaprawa mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu. Zaprawa cementowo — wapienna powinna by¢ zuzyta w ciggu 3 godzin,
a zaprawa cementowa w ciggu 2 godzin. Zaprawa powinna by¢ tatwa do przygotowania, to
jest dostatecznie urabialna Do zapraw nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany, woda
do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym powyzej.

5.2.2. Zaprawy cementowo — wapienne.
Do =zapraw cementowo — wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki
z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35. Przy przygotowaniu zaprawy, oboje¢tnie czy
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mieszanie odbywac si¢ bedzie rgcznie czy mechanicznie, nalezy najpierw wymieszac
sktadniki sypkie, a nastgpnie dola¢ wodg 1 calo$¢ wymiesza¢ do chwili uzyskania jednolitej
masy. W przypadku stosowania dodatkow ciektych, np. ciasta wapiennego zamiast wapna
hydratyzowanego nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do sktadnikow sypkich.
Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo — wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm 1 instrukcji. Marki
1 konsystencje zapraw nalezy przyjmowaé w zaleznos$ci od przeznaczenia.

5.2.3. Ukladanie tynkow.

Uktadanie tynkow sktada si¢ z nastgpujacych faz:

e wyznaczenie powierzchni tynku (tzw. natrysku lub szprycy)
. wykonanie narzutu

o wykonanie gtadzi, czyli ostatniej warstwy tynku

e  wykonanie faktury na ostatniej warstwie tynku

5.2.3.1. Wykonanie obrzutki.

Obrzutke wykonuje si¢ z zaprawy bardzo rzadkiej, o grubosci nie przekraczajacej
4 + 5 mm na $cianach i 4 mm na suficie. Ggsto$¢ zaprawy cementowej 1 : 1 obrzutki powinna
wynosi¢ 10 + 12 cm zanurzenia stozka. Rodzaj obrzutki nalezy uzalezni¢ od rodzaju podtoza.

5.2.3.2. Wykonanie narzutu.

Narzut stanowi druga warstwe tynku wykonywana po lekkim stwardnieniu obrzutki
1 skropieniu jej woda. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8 + 15 mm, a gestos¢ zaprawy nie
powinna przekracza¢ 9 cm zanurzenia stozka. Po naniesieniu narzutu nalezy réwna¢ go za
pomoca laty. Narzut w narozach wyrdéwnuje si¢ za pomoca pac w ksztatcie katownika, za$
narzut na wrebach, na shupach itp. — specjalnymi wzornikami. Narzut powinien by¢
wyroéwnany 1 zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gtadko (kat. III). Narzut wierzchni
powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyrownywania nalezy warstwe narzutu dociska¢ paca przesuwana stale w jednym
kierunku. Na narzut powinny by¢ stosowane nastepujace zaprawy cementowo — wapienne; do
tynkow nie narazonych na zawilgocenie 1 : 2 : 10, do tynkow zewne¢trznych 1 : 1,5 : 5, do
tynkoéw narazonych na zawilgocenie 1 : 0,3 : 4.

5.2.3.3. Wykonanie gladzi.

Gtadz wykonuje si¢ z rzadkiej zaprawy z drobnego piasku odsianego przez sito
o przeswicie oczek 2 mm. Zaprawa powinna by¢ bardziej tlusta ni( do narzutu; grubo$é
gtadzi 1 + 3 mm Zaprawe narzuca si¢ r¢cznie i rozprowadza paca. Po stezeniu gladzi zaciera
si¢ ja packa drewniana, stalowa lub drewniana oblo(ona filcem, zaleznie od wykonczenia
tynku. W czasie zacierania nalezy zwilza¢ tynk, skrapiajac go woda za pomoca pedzla.

5.2.3.4. Wykonanie faktury.
Fakture tynku nadaje si¢ przez narzut specjalnie dobranej zaprawy lub obrobke, za
pomocg narzedzi.

5.2.3.5. Warunki bhp.

Narzucanie zapraw na $ciany, a szczegdlnie sufity, tynkarze powinni wykonywac
w okularach ochronnych. Zewngetrzne obramienia okienne moga by¢ tynkowane z rusztowan
zewngetrznych, a nie otworéw okiennych. Przy tynkowaniu wewnetrznym oS$ciezy okiennych
otwér okienny powinien by¢ zabezpieczony balustrada. Reperacje tynkow po instalatorach
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mogg by¢ wykonywane z rusztowan przestawnych, nie wolno natomiast stawaé na
urzadzeniach i rurach wszelkich instalacji.

5.3. Tynki gipsowe.
5.3.1. Wymagania dotyczace podlozy pod tynki gipsowe.

Podlozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub
podktad, na ktéry naktada si¢ wyprawe. Tynki gipsowe mozna wykonywac na podtozach:
. z betonow zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

z autoklawizowanych betonow komorkowych,

z zaprawy cementowej marki M4-M7,

z zaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,
z gipsu 1 ptyt kartonowo-gipsowych.

Podloza powinny by¢ réwne, mocne, jednorodne, réwnomiernie chlongce wode,
szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i peknieé. Powierzchnia
ewentualnego tynku podkiladowego nie powinna by¢ wygladzona lub zatarta. Nadlewki,
nacieki 1 wystajagce nierdwnosci podtoza nalezy skué¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawerny
1 ubytki podtoza nalezy naprawi¢ zaprawa cementowa lub specjalnymi masami naprawczymi,
na ktore wydane sa aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami,
bitumami, farbami nalezy usungé¢, zmywajac odpowiednimi preparatami odthuszczajacymi
albo stosujac $rodki mechaniczne (np. piaskowanie). Z podlozy nalezy usung¢ warstwe pylaca
oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajagce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe
powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie. Podloza z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace. Podktady z tynkow zwyklych powinny
spetnia¢ odpowiednie wymagania do zatozonej w dokumentacji projektowej i szczegotowej
specyfikacji technicznej — odmiany 1 kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan
podtoza, wskazowki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktorych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne
przygotowanie podioza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie woda, zagruntowanie badz
zastosowanie $rodkow zwiekszajacych przyczepnos¢ tynku do podtoza. Jako $rodki
zwigkszajace przyczepnos¢ tynku do podioza stosowane s3:

— obrzutka wstepna,
— zaprawy 1 szlamy zwigkszajace przyczepnosc,
— substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.

Dobor ewentualnych dziatan wstgpnego przygotowania podloza musi by¢ zgodny
z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami dokumentacji projektowe;j
1 szczegdtowej specyfikacji technicznej.

5.3.2. Wykonanie tynkow gipsowych.
Rodzaj 1 typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okreslone sg
w dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej. Tynki gipsowe moga
by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike
wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozroéznia si¢ nastgpujace typy tynkow
gipsowych:
o zacierane — wykonywane przez zatarcie paca lub szczotka wyprawy do uzyskania
gladkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych okragle ziarna, zaglebien
w ksztatcie rowkow,
o natryskowe — wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim
lub pistoletem tynkarskim,
e  wytlaczane — wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomoca rolki.
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Grubo$¢ tynkow wynosi od 1 do 1,5 cm

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta

mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podloza i masy tynkarskiej, a takze
warunkow nakltadania masy tynkarskiej oraz jej pielggnacji. Ponadto przy wykonywaniu
tynkow nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:

mieszank¢ tynkarska dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zalozonej w dokumentacji
projektowej 1 szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku 1 jego
poszczegolnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej
mieszanki tynkarskiej,

obowigzkowo stosowa¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne
przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku zgodne z procedurami
wykonawczymi zawartymi we wskazowkach producenta mieszanki tynkarskie;j,

profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przyszlej funkcji (profile naroznikowe,
stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem zgodno$ci materiatu
z ktorego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,

nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami
naroznikowymi,

elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na calym
obwodzie,

w miejscach narazonych na pgknigcia zaktadac siatke,

nacigcia tynku (,,kontrolowane pgkniecia”) wykonywaé przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygladzania; na $cianach
wewngetrznych naciecia tynku sg niedozwolone.

ewentualne zbrojenie tynku siatka nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegdtowe] specyfikacji technicznej oraz zaleceniami
z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

swieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt
intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie
zimowym przed mrozem,

tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniona dobra wentylacje.

5.3.3. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych.

Przyczepno$¢ tynku do podtoza polegajaca na mechanicznym potaczeniu si¢ zaprawy
z podlozem powinna zapewni¢ takie przyleganie i zespolenie tynku z podiozem, aby po
stwardnieniu zaprawy nie wystepowaly odparzenia, pecherze itp. Wzajemna
przyczepnos$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda
kwadracikowania powinna dawa¢ wynik pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza Niz
przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.

Odporno$¢ tynkdéw na uszkodzenia mechaniczne. Miara odpornosci na uszkodzenia jest
brak wypadania kwadracikow przy badaniu miotkiem Baronnie’go

Grubos¢ gotowych tynkow w zaleznosci od rodzaju podtoza i mieszanki tynkarskiej,
sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosi¢ 1+1,5 cm — z tym, ze dla
tynkéw jednowarstwowych grubo$§¢ ta powinna wynosi¢ 0,8+1,1 cm, a dla
wielowarstwowych 1+1,5 mm

Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gladkie lub mie¢
fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze odznaczaé si¢ jednolita
barwa — bez smug i1 plam oraz prze§witoéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli
przenikajacych z podtoza, a takze zacieki majace postaé trwatych sladéw oraz wykwity
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plesni itp. sa niedopuszczalne. Nie dopuszcza si¢ wystepowania pecherzy, rys i spekan
na powierzchni tynku. Powierzchnie tynkow pokrytych powloka malarska z farb
wodnych lub wodorozcienczalnych powinny pozwalaé na ich renowacje bez
uszkodzenia (rozmycia) tynku.

o Prawidtowos¢ wykonania powierzchni i1 krawedzi tynkéw Powierzchnie tynkow
powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regularne ptaszczyzny pionowe lub poziome
zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie przecinania si¢ powierzchni
otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te
powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub powinny by¢ zgodne z katami
przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Widoczne miejscowe nierownosci lub
wglebienia na gladko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania,
sa niedopuszczalne. Natomiast w przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych
dopuszcza si¢ widoczne skosy wyrownujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace
z dopuszczalnych dla tych prefabrykatéw odchylek wymiarowych lub z tolerancji
montazu.

. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdow oraz tynkéw na stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych. Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkow powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa. Tynki na stykach z powierzchniami inaczej
wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone
przed peknieciami i odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin
dylatacyjnych tynk powinien by¢ przecigty i wykonczony stosownie do wymagan
dokumentacji projektowej 1 szczegotowej specyfikacji techniczne;.

5.4. Wykonanie tynku cokolowego.

Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania — produktu nie nalezy
rozciencza¢. Bezpo$rednio przed wuzyciem tynk nalezy dokladnie wymieszaé
(wiertarkg/mieszarkag wolnoobrotowg z mieszadlem wstegowym), az do uzyskania
jednorodnej konsystencji. Mieszanie na zwigkszonych obrotach moze prowadzi¢ do
uszkodzenia ziaren kruszywa i powodowa¢ spienienie masy. Nie nalezy miesza¢ produktu w
mieszalnikach farb. Zbyt dlugie mieszanie nie jest wskazane, gdyz moze doprowadzi¢ do
nadmiernego napowietrzenia masy. Mase tynkarska nalezy natozy¢ na podioze za pomoca
pacy ze stali nierdzewnej, rownomierng warstwa na grubo$¢ ziarna. Nastepnie powierzchni¢
nalezy wygtadzi¢ paca plastikowa do uzyskania jednolitej - gtadkiej powierzchni. Zbyt mocne
wygladzanie moze doprowadzi¢ do powstania przetar¢ migdzy ziarnami. Podczas aplikacji
1 wysychania tynku wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza¢ 70%,
a temperatura powietrza, podloza oraz materialu powinna by¢ w zakresie od +5 do +25 °C.
Czas schnigcia nalozonego na podtoze tynku (w temperaturze +20 °C i wilgotnosci wzgledne;j
powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Calkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej nastgpuje
po 48 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotno$¢ powietrza wydluzaja okres
wysychania tynku i powoduja trudno$ci w aplikacji. Nowo natozony tynk chroni¢ przed
opadami atmosferycznymi do jego catkowitego utwardzenia. Bezposrednio po zakonczeniu
prac narzedzia nalezy umy¢ wod3.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Zasady Ogdlne.
Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w Specyfikacji Ogolnej. Kontrola jakosci
powinna by¢:
e przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie wymaganiami ujetymi
w Polskich Normach,
e Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
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producenta,

e Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow przeterminowanych, dla ktorych okres
gwarancyjny minat,

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spelnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spelnione, nalezy dang faze robdt uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek nalezy przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na budowie, nalezy kontrolowac jej
marke 1 konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow
materialéw kazdorazowo nalezy wpisywac do Dziennika Budowy.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonania tynkéw wewngtrznych
1 zewnetrznych.

7.3. Zasady przedmiarowania.
Zasady przedmiarowania:

e Tynki 1 gladzie oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn dhugosci $cian
w stanie surowym 1 wysoko$ci mierzonej od czystej poditogi do spodu stropu.
Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu powierzchni tych elementow
w stanie surowym. Powierzchnie kolumn i pétkolumn o przekroju okragtym 1 owalnym
oblicza si¢ wg opisanego prostokata lub jego trzech bokéw w najwezszym przekroju
przez najwigksza wysokos¢.

e Tynki i gtadzie stropéw ptaskich oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle
scian surowych na plaszczyzng poziomg. Powierzchnie stropéw zebrowych
1 kasetonowych oblicza si¢ w rozwinigciu wedlug wymiardw w stanie surowym bez
dodatku za krawedzie.

e 7 nakladéow na powierzchnie tynkow i gladzi potragca si¢ naklady na powierzchnie
nieotynkowane, powierzchnie ciggnione lub obrébek kamiennych i innych, jezeli kazda
z nich jest wigksza niz 1 m?. Potraca sie rowniez naklady na otwory o powierzchni ponad
1 m?% jezeli oécieza ich sa nieotynkowane oraz otwory o powierzchni ponad 3 m’.
Z powierzchni tynkow nie odlicza si¢ powierzchni nieotynkowanych lub ciggnionych
mniejszych niz 1 m® i powierzchni otworéw do 3 m?, jezeli o$cieza ich sa tynkowane.
Tynki o$ciezy w otworach o powierzchni ponad 3 m’ oblicza si¢ jako iloczyn
jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w §wietle oscieznicy, przez szeroko$¢ oScieza
w stanie surowym. Powierzchnie otwordw oblicza si¢ w §wietle o$cieznicy lub w §wietle
muru, jezeli otwory sg bez o$cieznicy. Otwory w obramowaniach ciggnionych oblicza si¢
wedtlug zewnetrznych wymiardéw obrysu obramowania.

e Siatkowanie na gotowej konstrukcji nosnej oblicza si¢ w m”.

e Bonie $cian prostokatnych o szerokos$ci do 2 cm na powierzchniach prostych i tukowych
oblicza si¢ w metrach ich dlugosci. Bonie prostokatne o szeroko$ci wiekszej niz 2 cm
nalezy zalicza¢ do profilow ciggnionych. Ztacza, niezaleznie od rodzaj zlaczy, liczy sie w
sztukach.

e Tynki $cianek na siatce oblicza si¢ w metrach kwadratowych. Jezeli grubos¢ szkieletu nie
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przekracza 20 mm, powierzchnie tynku przyjmuje si¢ jak jednostronng powierzchnig
Scianki. Przy wickszej grubo$ci kazda strong¢ S$cianki nalezy normowaé jak $cianke
tynkowang jednostronnie.

e Sztablatury ptaszczyzn oblicza si¢ w metrach kwadratowych powierzchni pokrytych
sztablaturg w rozwinigciu. Z powierzchni sztablatur nie potraca si¢ powierzchni nie
pokrytych sztablatura mniejszych niz 0.5 m’, jak roéwniez profilow ciagnionych
powierzchni do 0.5 m”.

e Sztablature stupéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych uwzglednieniem powierzchni
bokéw gladkich lub profilowanych

e Sztablatur¢ pasoéw ciaggnionych, pilastrow, osciezy i belek w stropach kasetonowych
i zebrowych oblicza si¢ w metrach kwadratowych z uwzglednieniem szeroko$ci pasow
1 wysokosci belek.

e Sztablature powierzchni migdzy belkami stropow oblicza si¢ z uwzglednieniem rozstawu
belek. Przy rozstawie do 1 m sztablatur¢ nalezy normowaé¢ wg nakladow dla pol
w kasetonach o powierzchni do 5 m” Przy szerszym rozstawieniu belek sztablature
nalezy oblicza¢ wg naktadow dla sufitow.

e Sztablature paséw nieciggnionych o szerokosci do 25 cm, usytuowanych pomiedzy
dwoma profilami ciggnionymi, nalezy oblicza¢ tacznie z szeroko$cig pasow ciggnionych.
Sztablature paséw nieciggnionych o szerokos$ci od 50 cm nalezy normowac¢ wg naktadow
dla paséw nieciggnionych, a pasy szersze niz 50 cm wg naktadow dla $cian.

e  Sztablatury profilow ciagnionych, gzymsow, ramp §wietlnych zatok i pasoéw ciagnionych
profilowanych oblicza si¢ w metrach. Za szeroko$¢ obliczeniowg przyjmowacé nalezy
szeroko$¢ rozwinigcia lub profilu (bez dodatku za dobicie profilu), a za dlugos¢ -
najdluzsza krawedz po obciagnigciu.

e Sztablatury drobnych elementéw (wneki, tla, tablice, ekrany itp.) oblicza si¢ wg
faktycznej powierzchni sztablatur tych elementow.

e Naroza i1 dobicia profilow ciagnionych przyjmuje si¢ w wysokosci 47 %, a dla boni - 20
% odpowiednich naktadow robocizny wykonania 100 m profiléw lub boni.

e  Zlacza (przecigcia, zmiany kierunku) oraz dobicia boni oblicza si¢ w sztukach.

e Oktadziny ptaszczyzn plytkami lub masg lastryko oblicza si¢ w metrach kwadratowych
rzeczywiscie oblicowanych powierzchni.

e  Warunki specjalne. Przy tynkowaniu $cian krzywoliniowych o promieniu do 10 m do
naktadow robocizny stosowac nalezy wspotczynnik 1,20.

7.4. Zasady okreslania ilosci robot i materialow.

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach
technicznych i KNR-ach oraz KNNR-ach . Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Zasady ogolne.
Podstawa do odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
e Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupelnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
Protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami
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w Dzienniku budowy dotyczacych zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- Protokoty z odbioréw czg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek,

- Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej — czy wprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupehnienia,

8.2. Odbior podloza.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot
tynkowych. Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ujetymi
w punkcie 5. Jezeli odbior woda.

8.3. Odbidr tynkow.

e uksztattowanie powierzchni, krawedzi przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczng

e dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej
dhugosci taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni 1 krawedzi od kierunku:

- pionowego — nie wicksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu

- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdéltem nie wigcej niz6 mm na calej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi )$ciany, belki itp.)

e niedopuszczalne sg nastgpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych powierzchni tynkéw roztworéw soli

przenikajacych z podtoza itp.

- trwate $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzania i pecherze wskutek

niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Placi si¢c za ustalona ilo$¢ m” powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materialow i sprzetu,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
reperacje tynkow po dziurach i hakach,
wykonanie tynkow;
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13279-1:2009 Okreslono wlasciwosci sproszkowanych produktow bedacych
sktadnikami tynkow gipsowych stosowanych w budownictwie;

e PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zaprawy do murow -- Cze$¢ 1: Zaprawa do
tynkowania zewngtrznego i wewnetrznego;

e PN-EN 197-1:2012 Cement -- Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementoéw powszechnego uzytku;

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie
1 ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu;

e PN-EN413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci;

e PN-B-30010:2016-01 Cement -- Cement portlandzki biaty;

e PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-07
PLYTKI CERAMICZNE

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.43 45430000-0 Pokrywanie podtég i $cian

45.43.2 45431099-7 Ktadzenie plytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ladzenie glazury

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania 1 odbioru prac zwigzanych z uktadaniem plytek ceramicznych
$ciennych w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nastepujacych prac:
e  Wykonanie oktadzin §ciennych z ptytek ceramicznych;
e  Wykonanie oktadzin podlogowych z plytek gresowych;
¢  Wykonanie cokolikow $ciennych;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 iloSciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST s3 zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Plytki i plyty ceramiczne — cienkie plyty otrzymywane z glin, krzemionki, topnikéw,
barwnikoéw 1 innych surowcoéw mineralnych, stosowane jako wyktadziny podlég, $cian lub
elewacji. Przygotowywane przez rozdrabnianie, kontrol¢ rozdrobnienia, mieszanie,
nawilzanie itd. Formowane przez prasowanie, ciggnienie, odlewanie lub inng metoda
zazwyczaj w temperaturze otoczenia. Nastepnie suszone 1 wypalane w wysokiej temperaturze.
Plytki i plyty moga by¢ szkliwione (GL), nieszkliwione (UGL) lub angobowane; sg niepalne
1 odporne na $wiatlo.
1.4.2. Wykladziny, posadzki — pokrycie podtog ptytkami, ktére stanowig wierzchni element
warstw podtogowych,
1.4.3. Okladziny — pokrycie $cian ptytkami, ktére stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca
forme architektoniczng oktadanych elementow.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
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z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plytki podlogowe.
Jako  ptytki podtogowe przewidziano zastosowanie ptytek  gresowych
antyposlizgowych w kolorze indywidualnym.
Dane techniczne:

e  Wymiary wg inwestora
e Kolor wg inwestora
e  Min odporno$¢ na plamienie klasa F

e Rektyfikacja nie

e  Wytrzymalo$¢ na zginanie sitg tamiaca 15 N/mm®

e Min PEI klasa 4

2.2. Plytki ceramiczne Scienne.
Jako plytki $cienne przewidziano =zastosowanie plytki gresowej w kolorze

indywidualnym.

Dane techniczne:

e  Wymiary wg inwestora
e Kolor wg inwestora
e  Min odporno$¢ na plamienie klasa F

e Rektyfikacja nie

e  Wytrzymalo$¢ na zginanie sitg tamiaca 15 N/mm®

e Min PEI klasa 4

2.3. Pozostale produkty i elementy.

Obejmuja wszystkie elementy niezbedne do prawidlowego wykonania oktadzin z ptytek
ceramicznych tj. : emulsje do wody zarobowe;j,
e emulsj¢ gruntujace,

e impregnat do spoin / fugi,

W miejscach styku posadzek ceramicznych z posadzkami z innego materiatu (PCV,
zywiczna itp.) nalezy stosowaé listwy maskujgce mosiezne lub ze stali nierdzewnej (kolor
naturalny). Typ 1 rodzaj profili nalezy dobiera¢ w zaleznosci od rodzaju ,,styku” oraz rodzaju
ptytek (grubosci).

3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé si¢ mozliwoscig
korzystania z maszyn 1 sprz¢tu gwarantujagcych wiasciwag to jest speiniajagca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna na jako$¢ wykonywanych robot. Materialy przewozone na $rodkach transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworcg. Dodatkowe warunki prowadzenia transportu sa
okreslone w punkcie 2.3
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Warunki przystapienia do robot.

Do robdt zwigzanych z wykonaniem oktadzin $ciennych i posadzek ceramicznych
mozna przystapic¢ po zakonczeniu robot ogélnobudowlanych.

Roboty mozna nalezy wykonywac po:

e  Zakonczeniu robdt tynkarskich,

e Osadzeniu o$cieznic drzwiowych i okiennych, dopasowaniu $lusarki i stolarki, ale przed
zatozeniem opasek,

e Zakonczeniu robot instalacyjnych (wodociggowe, kanalizacyjne, co, -elektryczne,
wentylacji 1 klimatyzacji, okablowania strukturalnego itp.) wraz ze sprawdzeniem
instalacji, przed, montazem ceramicznych 1 metalowych urzadzen sanitarnych oraz
gniazdek elektrycznych, armatury o$wietleniowej, kratek wentylacyjnych,

e  Zainstalowaniu trzondw kuchennych (dla kawiarni).

5.2. Przygotowanie podloza.

Podloze moze by¢ suche lub wilgotne. Jezeli istnieje potrzeba zredukowania
chtonnosci podtoza, nalezy podloze zagruntowaé emulsje gruntujacg. W przypadku klejenia
na trudne do oczyszczenia i niestabilne podloze zaleca si¢ wykonac probe przyczepnosci,
polegajaca na przyklejeniu ptytki i sprawdzeniu polaczenia po 48 godzinach. Podtoze pod
ptytki musi by¢ mocne i odpowiednio rdwne, oczyszczone z brudu, kurzu, wapna, thuszczu,
resztek powlok malarskich. Wszystkie luzne (,,gluche”) fragmenty podioza musza by¢ skute,
dotyczy to zaro6wno S$cian jak i posadzek. Przez przylozenie taty o dlugosci 2 m nalezy
sprawdzi¢ wszystkie odchylenia ptaszczyzny $ciany od pionu. Odchylenia od linii taty
wicksze od 5 mm musza by¢ zniwelowane. Wszystkie nieréwno$ci niwelujemy stosujac
zapraw¢ wyréwnujaca (np. zaprawa cementowa M4) Mozna stosowac zaprawy wyrownujace
z gotowych mieszanek. Gotowa zaprawe wyrownujaca stosuje si¢ poprzez wsypanie do wody
1 wymieszanie r¢czne lub mechaniczne do uzyskania jednorodnej masy. Po wymieszaniu
przed uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 -10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawe jeszcze raz krotko wymieszaé. Naktadanie zaprawy wyrownujacej nalezy
rozpocza¢ w miejscach najwigkszych ubytkow. Jednorazowo mozna naktadaé¢ warstwe
grubosci do 1,5 cm Czas, ktory musi uptynaé od natozenia zaprawy do momentu rozpoczecia
naklejania ptytek, wynosi 5 godzin na kazdy 1 cm grubo$ci warstwy wyrownujace;.

5.3. Przygotowanie i nanoszenie zaprawy klejowej.

Zaprawe klejowa z gotowych mieszanek przygotowuje si¢ poprzez wsypanie suchej
mieszanki do pojemnika z wodga i wymieszanie r¢czne lub mechaniczne. Nalezy S$cisle
przestrzega¢ receptury dozowania wody podanej przez producenta. Po wymieszaniu przed
uzyciem nalezy pozostawi¢ mas¢ na 5 - 10 min. do tzw. ujednorodnienia. Po tym czasie
nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymieszaé. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ rOwnomiernie
na $ciang gladka strong pacy, a nastepnie doktadnie rozprowadzamy po powierzchni pacg
zgbata.

5.4. Przyklejanie plytek Sciennych i podlogowych.

Przed przystapieniem do przyklejania plytek nalezy dokona¢ doktadnego
rozplanowania plytek na poszczegdlnych $cianach (kierunek rozktadu oraz poziomy utozenia
dla poszczegélnych pomieszczen zostat podany w dokumentacji projektowej - projekt
wnetrz). Ptytki nalezy rozktada¢ symetryczne na $cianach (docinanie w obydwu naroznikach).
Uktadanie plytek nalezy rozpocza¢ od drugiego rzedu. Pierwszy tzw. cokotowy rzad ptytek
nalezy przykleja¢ po utozeniu plytek na posadzce. Zaprawe klejowa nalezy nanosi¢ na

80



powierzchnie nie wicksza niz 1 m®. Przyklejanie ptytek nalezy rozpocza¢ od dohu. Rowne
spoiny nalezy uzyska¢ przez stosowanie krzyzykéw dystansowych o wymiarze dopasowanym
do szerokosci spoiny:

e dla plytek sciennych 2mm,

e dla ptytek podtogowych 2-3mm,

Plytki po przytozeniu do $ciany dociska¢ reka lub lekko dobija¢ gumowym miotkiem.
Ewentualny nadmiar zaprawy. ktéry wydostaje si¢ przez spoing nalezy usunaé przed
stwardnieniem. Plytki po przyklejeniu winny mie¢ kontakt z zaprawa klejowa na calo$ci
powierzchni. Docinanie ptytek najlepiej wykona¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
pamigtajac o dobraniu wilasciwego ich wymiaru. Plytki docinane w naroznikach i przy
osciezach nalezy przykleja¢é osobno jako ostatnie. Pamigta¢ nalezy o zachowaniu
odpowiedniego wymiaru spoiny.

5.5. Spoinowanie.

Do wypekniania pustych spoin pomiedzy plytkami mozna przystapi¢ co najmniej 24 h
od zakonczenia przyklejania glazury. Gotowe mieszanki zapraw do fugowania nalezy wsypac
do pojemnika z wodg 1 miesza¢ recznie lub mechanicznie, az do uzyskania jednorodnej masy.
Po wymieszaniu przed uzyciem mas¢ nalezy pozostawi¢c na 5 - 10 min. do tzw.
ujednorodnienia. Po tym czasie nalezy zaprawg jeszcze raz krotko wymieszaé. Po ponownym
wymieszaniu zapraw¢ nalezy wprowadza¢ w spoiny przy uzyciu gumowej szpachelki lub
pacy oklejonej gumg. Nadmiar zaprawy nalezy zbiera¢ pacg i ponownie wprowadzaé
w spoiny. Po lekkim przeschnigciu zaprawy (15 - 30 min.) nalezy wykonaé¢ wstepne zmycia
powierzchni w celu zebrania nadmiaru zaprawy i jej wylicowania z powierzchnig ptytek.
Czynnos$¢ te nalezy wykonacé si¢ przy uzyciu gabki lub pacy oklejonej gabka o duzych porach,
lekko nasgczonej czysta woda. Po ponownym przeschnigciu zaprawy (1 h) objawiajacym sie
rozjasnieniem na powierzchni ptytek, nalezy przystapi¢ do koncowego czyszczenia, ktore
wykonuje si¢ czysta flanelowag S$ciereczka lub szorstka gabka. Spoinowanie plytek
podtogowych odbywa si¢ wg tych samych zasad jak oméwiono wcze$niej dla ptytek
sciennych. Wprowadzenie zaprawy w spoiny pomie¢dzy ptytkami podtogowymi, jak
1 nastgpne etapy czyszczenia, sg analogiczne jak dla ptytek Sciennych. Potaczenia pomiedzy
Sciang a posadzka w pomieszczeniach ,,mokrych” wymagaja zastosowania materialow
zapewniajacych szczelnos¢ np. silikonowe masy do uszczelniania.

5.6. Prace piel¢gnacyjne.

Silne zabrudzenia, naloty cementowe 1 resztki zaprawy klejowej mozna usungé
specjalnymi ptynami. Aby w/w pltyn nie spowodowal wyptukania masy, jak rowniez
pigmentu ze spoin kolorowych, nalezy ostroznie czysci¢ tylko zabrudzone lico ptytek,
uzywajac do tego celu czystych, migkkich, flanelowych $ciereczek. Przez 2 - 4 dni nalezy
zraszac spoiny czystg wodg. Spoiny po wyschnigciu nalezy zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Zabezpieczenie spoiny odbywa si¢ przez
pomalowanie jej ptynem. Uzywa¢ nalezy pgdzelka o odpowiedniej grubosci. Ptyn nanosimy
tylko na powierzchni¢ spoiny.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w specyfikacji ,,Ogélne Wymagania
Techniczne”. Plytki powinny by¢ ulozone tak, aby tworzyly uklad wzajemnie prostopadtych
linii prostych. Dopuszczalne odchylenie od kierunku pionowego lub poziomego nie powinno
by¢ wigksze niz 1 mm na 1 m. Dopuszczalne odchylenie powierzchni okladziny od
ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 1 mm na Im. Ulozona oktadzina winna by¢ cata
powierzchnig trwale zwigzana z podtozem za posrednictwem warstwy wigzace;j.
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7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) wykonania powierzchni z plytek
gresowych. Wielko$ci obmiarowe posadzek oraz oktadzin §ciennych okresla si¢ na podstawie
dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbior robot obejmuje:

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

odbior ostateczny ( catego zakresu prac),

odbior pogwarancyjny ( po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior ostateczny dokonywany jest po catkowitym zakonczeniu robot na podstawie

wynikéw pomiaréw 1 badan jakosciowych. Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest na

podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez Nadzor Inwestycyjny przy udziale

Wykonawcy. Ogolne zasady odbioru robdt podano w specyfikacji ,,Ogolne Wymagania

Techniczne” Podstawe odbioru robot zwigzanym z wykonaniem okfadzin z plytek

ceramicznych stanowig nastepujace dokumenty:

e dokumentacja techniczna,

e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jako$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowe w postaci
atestu, certyfikatu jakosci lub deklaracji zgodnosci,

e protokoty odbioru materiatéw 1 wyrobow,

e protokoty odbioru poszczegolnych etapéw lub elementdéw robot,

e wyniki badan laboratoryjnych materialéw 1 wyrobow, jesli byty zalecane przez Nadzor
Inwestycyjny,

e ckspertyzy techniczne, jesli byly wykonywane przed odbiorem budynku.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Ogoélne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specytikacji ,,Ogoélne Wymagania
Techniczne”. Ptatno$¢ za wykonane prace objete niniejszg specyfikacja nalezy przyjmowac
zgodnie z oceng jako$ci uzytych materialéw 1 jakosci wykonania rob6t na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Cena wykonania robdt obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac
podanego w punkcie 1.3.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN - ENISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne

e PN — EN 14411:2016 - 09 Plytki ceramiczne — Definicja, klasyfikacja, wtasciwosci,
ocena 1 weryfikacja statosci wlasciwosci uzytkowych i znakowanie

e PN-EN 12004-1:2017-03 Kleje do ptytek ceramicznych -- Cze$¢ 1: Wymagania, ocena i
weryfikacja stato$ci wlasciwos$ci uzytkowych, klasyfikacja i znakowanie;
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SST-B-08
PODLOGI I POSADZKI

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegdlnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45.43 45.43.2 45430000-0 | Pokrywanie podtog i $cian

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem posadzek i podtog w ramach
projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Techniczne;j.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e  Wykonanie posadzki z wyktadziny homogenicznej;
e  Wpykonanie posadzki z wykladziny sportowej;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiaréw oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Podloze — element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérego wykonana
bedzie dana operacja,
1.4.2. Posadzka - zewnetrzna, wierzchnia, ostatnia warstwa podlogi, bedaca jej
wykonczeniem, czesto o charakterze dekoracyjnym,
1.4.3. Podklad betonowy — wykonany z betonu, o okre$lonej grubosci, wytrzymatosci
1 suchosci, na ktorym wykonuje si¢ posadzke,
1.4.4. Wykladzina — suche pokrycie dowolnej wewngtrznej powierzchni budynku,
1.4.5. Okladzina — pionowe lub prawie pionowe, nienosne pokrycie konstrukcji.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Uwagi Ogolne.

Wykonawca robot zobowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do
realizacji robot — wlasciwe oznaczonych, posiadajacych deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
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zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng w przypadku braku Polskich Norm przenoszacych
europejskie normy zharmonizowane.

2.2. Materialy do wykonania posadzek.
2.2.1. Woda.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode¢ zdatng do picia, z rzeki lub
jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mutl.

2.2.2. Piasek.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy, a w szczegdlnosci:
e nie zawiera¢ domieszek organicznych,
e mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 — 0,5 mm,
piasek $rednioziarnisty 0,5 — 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 — 2,0 mm

2.3.Wykladziny.
2.3.1. Wykladzina homogeniczna.
Wyktadzina przeznaczona do stosowania w obiektach uzytecznos$ci publicznej
o najwiekszym nat¢zeniu ruchu i rekomendowana do obiektow edukacyjnych.
Dane techniczne:

e grubosé 0,2-0,25 cm

e Antyposlizgowos¢ >0,30

¢ Klasyfikacja obiektowa 34

¢ Klasyfikacja przemystowa 43

e Min grubo$¢ warstwy uzytkowe;j 2,0 mm

e Klasa reakcji na ogien Bfl-sl

e Wagniecenie resztkowe ok. 0,02 mm

e (Oddziatywanie ndzek mebli brak uszkodzen
e (Oddziatywanie kolek krzeset brak uszkodzen
e Trwalo$¢ barwy >6

e Wiasciwosci elektrostatyczne < 2kV

e Redukcja dzwigkoé6w uderzeniowych 8 dB

2.3.2. Podloga sportowa na legarach.

System podtog sportowych dostosowany do hal sportowych, w ktorych odbywaja sie
zawody na najwyzszym poziomie sportowym. System zapewnia warunki do uprawiania wielu
dyscyplin sportu np. koszykowki, siatkowki, czy pitki reczne;.

Dane techniczne:

¢ Dolna warstwa wykonana pianka PCW
e Min grubo$¢ catkowita wyktadziny 6 mm

e Min grubo$¢ granulatu gumowego 4 mm

e Min grubo$¢ warstwy wierzchniej 2 mm

e (Ggestos¢ nawierzchni — min. 4,6 kg/m®
e Min absorpcja uderzen 35%

e Dopuszczalne obcigzenie dynamiczne > 1500 N
e Amortyzacja wstrzagsow 58%

e Odksztalcenie pionowe 2,7 mm

e (Qdbicie pitki >90%

e Odporno$¢ na uderzenie > 8 Nm
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e Odporno$¢ na Scieranie <03¢g

e Tarcie 110 PTV
e (Odpornos¢ na wgniecenie <0,1 mm
e Polysk 13 %

e Klasa ogniowa Bfl-sl1

2.3. Jastrych cementowy.

Wszystkie rozwigzania zakladaja typowe lub wzorcowe rozwigzania konstrukcji
podtég zgodne z ogdlnie przyjetymi zasadami sztuki budowlanej. W obiekcie przewidziano
wylewki pod materiatami wykonczeniowymi o grubosciach min 45mm. Zastosowano
zbrojenie rozproszone.

Dane techniczne:

e Wytrzymalo$¢ na $ciskanie > 30 N/mm’

o (Ggstos¢ nasypowa (suchej mieszanki) ok. 1,75 kg / dm’

e Gesto$é objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 2,0 kg / dm®

o Ggstos¢ w stanie suchym (po zwigzaniu) ok. 2,15 kg / dm’

e Proporcje mieszania woda/zaprawa ok. 0,08 = 0,151/ 1k
ok. 2,00 + 3,75 I/ 25kg

e Min grubo$¢ wylewki 20 mm

e Max grubo$¢ wylewki 80 mm

e Max S$rednica kruszywa 3,0 mm

e Zmiany liniowe < 0,08 %

e Skurcz <0,5 %

3. SPRZET.

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzegt uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw
1 1losci wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej oraz SST. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu ma gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach Inspektora
Nadzoru w terminie przewidzianym umows3.

3.2. Sprzet, ktéry moze by¢ uzyty do wykonywania robét (podstawowy).
e S$rodek transportowy,
e betoniarka wolnospadowa elektryczna.

3.3. Pozostaly sprzet i sprzet zamienny.

Dopuszcza si¢ stosowanie kazdego innego sprzetu niz wymieniony w SST, ktory
bedzie speilniat wymagania Przedmiaru robodt. Sprz¢t zamienny powinien umozliwiaé
wykonanie robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo ludzi i §rodowiska. Nie dopuszcza
si¢ do wykorzystania sprze¢tu niesprawnego, uszkodzonego oraz takiego, ktory moglby
spowodowac¢ powstanie dodatkowych ucigzliwos$ci dla ludzi i srodowiska. Jezeli technologia
wykonania robdt przewiduje uzycie konkretnego sprzgtu nalezy bezwarunkowo stosowac si¢
do zalecen Projektantow i stosowac tylko zalecany przez nich sprzet.
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4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w SST i wskazéwkami Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé
wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgadnie z umowa oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Przedmiarem
robdt 1 wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Wykonanie masy niwelujacej.

Podczas mieszania 1 wylewania mas niwelujagcych nalezy bardzo doktadnie
przestrzega¢ zalecen producenta danego produktu. Zapewnia to uzyskanie odpowiednich
parametrOw masy a co za tym idzie podtoza o wysokiej jakosci. Bardzo istotng czynnoscia
jest mieszanie suchej mieszanki z odpowiednia iloscig wody. Nalezy S$cisle przestrzegac
podanej przez producenta ilosci wody. Nalezy pamigtac, ze jest ona ustalona w wyniku wielu
badan laboratoryjnych. Masy niwelujace sg produktami bardzo wrazliwymi na zmiany ilo$ci
wody zarobowej. Zbyt mata ilo§¢ wody prowadzi do utraty podawanych parametréw
rozlewno$ci 1 oslabienie wigzania natomiast zbyt duza ilos¢ wody zwigksza nawilzenie
podktadu, prowadzi do oddzielenia si¢ wody 1 rozwarstwienia masy. Moze objawi¢ si¢ to
pojawieniem si¢ na powierzchni masy ,,mleczka cementowego” i tuszczenia si¢ powierzchni.
Dla wiasciwego przygotowania mieszanki nalezy do czystego pojemnika wla¢ dokladnie
odmierzong, podang przez producenta ilos¢ zimnej czystej wody, do ktérej wsypujemy sucha
zaprawe¢. Nastgpnie mas¢ mieszamy w pojemniku. Do mieszania uzywamy wiertarek
wolnoobrotowych (okoto 700 obr/min) i mieszadetl koszowych z drutu. Nie nalezy stosowac
wiertarek szybkoobrotowych i mieszadet spiralnych gdyz powoduja one napowietrzanie
masy. Zaprawe nalezy miesza¢ az do uzyskania jednorodnej masy. Nast¢pnie wymieszang
mas¢ odstawiamy w pojemniku na kilka minut celem wstepnego odpowietrzenia. Ponownie
krétko mieszamy 1 wylewamy przygotowang mase¢ na podtoze. Wylang mas¢ rozprowadzamy
przy uzyciu pacy stalowej lub rakli do przewidzianej grubosci warstwy. Bardzo pomocne sa
repery wysokosciowe stuzagce do niwelacji podtoza. Po wylaniu masy calg powierzchnie¢
nalezy odpowietrzy¢ tzn. usuna¢ z niej resztki pgcherzykow powietrza. Czynno$¢ ta zwang
tepowaniem wykonujemy prowadzac watek z kolcami po podtozu. Chodzenie po wylanej
masie mozliwe jest przy uzyciu specjalnych butéw z kolcami. Nalezy pamigtaé, ze wlasciwa
kontrola podtoza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie dobor odpowiednich produktow majg
kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

5.2.1. Oczyszczenie powierzchni podloza.

Po wykonaniu niwelacji ostatnig czynno$cig przed rozpoczg¢ciem gruntowania jest
doktadne oczyszczenie podloza. Wszelkie zabrudzenia, gruz, piasek, resztki zaprawy
tynkarskiej itp. ostabiajg przyczepnos¢ podioza oraz majg bezposredni wplyw na wystapienie
wad powierzchni masy niwelujacej. Podloze nalezy rowniez oczysci¢ z resztek farb, klejow
bitumicznych, olejow itp. Mozna to uzyska¢ przez mechaniczne usunigcie zabrudzonej
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warstwy. Fragmenty zaolejone znacznie pogarszaja przyczepno$¢ i bezwzglednie musza
zosta¢ dokladnie oczyszczone. Po oczyszczeniu mocno zanieczyszczonych fragmentow
podtoza nalezy cala jego powierzchni¢ przeszlifowa¢. Pozwoli to usung¢ drobne
zanieczyszczenia lub fragmenty stabo zwigzane. Prace rozpoczynamy od recznego
przeszlifowania podtoza przy $cianie oraz w miejscach trudno dostgpnych. Szlifowanie
duzych powierzchni wykonujemy za pomocg maszyny szlifierskiej. Na zakonczenie nalezy
bardzo dokladnie odkurzy¢ powstaly pyl, ktory moze w znacznym stopniu zmniejszy¢
przyczepno$¢ kolejnych warstw posadzki oraz spowodowal zanieczyszczenie masy
szpachlowej pogarszajac jej gtadkosc i estetyke.

5.2.2. Gruntowanie podloza.

Dla wilasciwego zagruntowania wystarcza jednokrotne naniesienie preparatu
gruntujacego na podloze. Przed uzyciem nalezy doktadnie wymiesza¢ zawarto$¢ opakowania,
a nastepnie przela¢ preparat do czystego wiadra lub pojemnika. Przy uzyciu watka
rownomiernie nanie$¢ preparat na podioze. Nie nalezy wylewaé $rodka gruntujacego
bezposrednio na podioze wprost z opakowania, gdyz moze to spowodowaé miejscowe
przesycenie. Podczas gruntowania rozprowadzamy grunt cienkg warstwa nie pozostawiajac
katuz. Zagruntowang powierzchni¢ nalezy pozostawi¢ do przeschnigcia, az powstanie nie
klejaca si¢ warstwa (okoto 2-4 godzin). Tak zagruntowane podtoze jest gotowe do stosowania
mas szpachlowych. istnieje tez grupa specjalistycznych epoksydowych srodkéw gruntujacych
zapewniajacych izolacj¢ przeciwwilgociowa 1 pozwalajacych na ulozenie wykladzin
w warunkach kiedy wilgotno$¢ jest wyzsza niz 3% CM, ale nie przekracza 5% CM. Srodki
gruntujace moga tez umozliwi¢ stosowanie mas szpachlowych na podtozach stabo lub
zupehie nie chionnych takich jak ptytki ceramiczne, gresowe, kamien naturalny, lastriko
1 inne oraz na podlozach zanieczyszczonych resztkami starych klejow ktdre nie musza by¢
usuni¢te. Gruntowanie jest czynno$cig bardzo istotng i majaca bezposredni wptyw na jakos$¢
podloza, a o za tym idzie ostateczny wyglad 1 trwalo$¢ wyktadzin. We wszystkich
przypadkach zastosowania grunt zapewnia uzyskanie trwalszego wigzania lub wrgcz w ogole
umozliwia prawidlowe przygotowanie podloza. Zaniedbania wykonawcze na etapie
gruntowania 1 prac przygotowawczych prowadza do czgstych uszkodzen podktadu
niejednokrotnie ujawniajacych si¢ dopiero po instalacji wyktadziny. Z tych tez powodow
nalezy przywigzywa¢ duza wage do wilasciwego gruntowania podioza zawsze stosujac
odpowiednie $rodki gruntujace renomowanych producentow.

5.3. Wykonanie posadzki z wykladziny.

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje si¢ posadzki
z wykladzin nie powinna by¢ nizsza niz +10 °C. Wykladzing nalezy na 24 godziny przed
przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na arkusze odpowiednio do wymiarow
pomieszczenia i luzno utozy¢ na podkladzie, tak aby arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm Styki
arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przecigcie obu zachodzacych na siebie brzegow
arkuszy. Wyktadzing uktada¢ tak, aby spoiny mig¢dzy arkuszami przebiegaty prostopadle do
Sciany okiennej. Spoiny nie powinny znajdowac¢ si¢ w miejscach najsilniejszego ruchu. Przy
wyktadzinach wzorzystych nalezy odpowiednio dopasowa¢ wzdr na stykach arkuszy. Do
przyklejenia wyktadziny stosowaé klej zalecany przez producenta wyktadziny oraz
w obowigzujacych instrukcjach technologicznych. Przed uzyciem klej dobrze wymieszaé
w wiaderku. Nanosi¢ na podtoze w zalezno$ci od rodzaju spodu wyktadziny za pomoca
szpachli/packi zgbatej lub walka. Po okresie wstepnego odparowania $rodka ok. 10-30 minut
(w zalezno$ci od chionnosci podtoza 1 warunkow klimatycznych pomieszczenia) ktadziemy
wyktadzing 1 starannie ja uktadamy dociskajac do podloza. Po ok. 30 minutach jeszcze raz
dociskamy ja na calej powierzchni. Sit¢ umocowania wykladziny regulujemy poprzez
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moment ulozenia na $rodku mocujacym. Im poézniej polozymy wykladzing tym sila
mocowania bedzie nizsza. Minimalna temperatura podlogi przy klejeniu to +16°C
1 maksymalna wilgotnos¢ 65%. Wykladzina powinna dobrze przylega¢ na catej powierzchni
do podtoza; nie dopuszcza si¢ wystepowania deformacji wykladziny (pecherzy, fald itp.),
odstawania brzegoéw arkuszy oraz zabrudzen powierzchni klejem.

5.4. Szczeliny dylatacyjne.

Nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne, stosowane dla oddzielenia podtogi od innych
elementow konstrukcji budynku ($cian, stupéw itp.) oraz w miejscach zmiany grubosci
podkitadu, w miejscach stykow rdéznej konstrukcji i réznej nawierzchni podtdég a takze
w miejscach oddzielajagcych fragmenty powierzchni o réznigcych si¢ wymiarach. Warstwa
dylatacyjna w konstrukcji podlogi stanowi jednocze$nie szczeling dylatacyjng. Nalezy
wykona¢ szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie betonowym jako nacigcia o glebokosci
réwnej 1/3 — ' grubosci wylewki. Powinny one dzieli¢ podtogi na pola o powierzchni nie
wigkszej niz 36 m? przy dtugosci boku prostokata max 6m.

6. KONTROLA JAKOSCL
6.1. Badania przed przystapieniem do roboét.

Przed przystapieniem do robdt zwigzanych z wykonanie wyktadzin i paneli badaniom
powinny podlega¢ materiaty, ktoére beda wykorzystane do wykonania rob6t oraz podioza.
Wszystkie materialty — panele i, kompozycje klejace, jak réwniez materialy pomocnicze
muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. Kazda partia materiatow dostarczona
na budowg¢ musi posiada¢ certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢
wlasnosci technicznych z okre§lonymi w normach i aprobatach. Badanie podktadu powinno
by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania robot wyktadzinowych
1 oktadzinowych. Zakres czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

e sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkladu pod wzgledem wymaganej
szorstkosci, wystepowania ubytkow i porowatos$ci, czystosci 1 zawilgocenia,

e sprawdzenie rowno$ci podktadu, ktore przeprowadza si¢ przyktadajac w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowalate,

e sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2-metrowej taty
1 poziomnicy; pomiary rdwnosci i spadkow nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm,

e sprawdzenie prawidlowosci wykonania w podkladzie szczelin dylatacyjnych
1 przeciwskurczowych dokonujac pomiarow szerokosci i prostoliniowosci,

e sprawdzenie wytrzymatos$ci podktadu metodami nieniszczacymi.

6.2. Badania w czasie robdt.

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnos$ci wykonywania paneli
1 oktadzin z dokumentacja projektowag 1 ST w zakresie pewnego fragmentu prac.
Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidlowo$¢ dalszych prac. Badania te
szczegOlnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju
1 grubosci kompozycji klejacej oraz innych robot ,,zanikajacych”.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robot podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonania rodzaju posadzki.
Ilo$¢ robodt oblicza si¢ wedtug pomiaréw z natury, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru robot:
e odbior koncowy,
e odbior gwarancyjny.

8.2. Odbidr koncowy robét.
8.2.1. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbior kofcowy robot nastapi w terminie ustalonym
w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia
robot. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badah i pomiarow, ocenie
wizualnej i SST. W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i1 robot poprawkowych. W przypadkach
niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, robdt uzupetniajacych Iub robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i1 ustali nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wpltywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potragcen, oceniajagc pomniejszong wartos¢
wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.2.2. Dokumenty odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokot
odbioru koncowy robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot. Wszystkie zarzadzane przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.3. Odbidér gwarancyjny.

Odbidr gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
gwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.2 ,,0dbiér koncowy robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikacji ,,Ogodlne Wymagania
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Techniczne”. Cena wykonania robot obejmuje wykonanie pelnego zakresu prac podanego w
punkcie 1.3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 10581:2020-07 Elastyczne pokrycia podtogowe — Homogeniczne pokrycia
podtogowe z polichlorku winylu— Specyfikacji;

e PN-EN 1307+A3:2019-01 Widkiennicze pokrycia podtogowe — Klasyfikacja;

e PN-EN 197-1:2012. Cement — Cze¢s¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementOw powszechnego uzytku

e PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek;

o PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy;
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SST-B-09
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
454 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
4542 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki

budowlanej oraz roboty ciesielskie
45.42.1 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i
podobnych elementow
45421110-8 Instalowanie ram drzwiowych i
okiennych

45421120-1 Instalowanie progow

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;j
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Montaz okien wewngtrznych aluminiowych;
e Montaz drzwi wewng¢trznych aluminiowych;
e Montaz drzwi wewngtrznych aluminiowych p.poz;
e Montaz drzwi wewnetrznych HPL;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych:
1.4.1. Okno — ruchoma lub stala cze$¢ Sciany zewngtrznej zapewniajaca odpowiednig
1zolacyjnos$¢ 1 przepuszczalnos¢ swiatta. Okno sktada si¢ z oscieznicy i z jednego lub wigcej
oszklonych skrzydet, lub z samej oszklonej oscieznicy
1.4.2. Naswietle — ruchoma lub stala czg¢$¢ $ciany przepuszczajagca Swiatto pomigdzy
pomieszczeniami. Naswietle sktada si¢ z o$cieznicy i oszklonego skrzydta, lub z samej
oszklonej oscieznicy
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1.4.3. Stolarka — oznacza stolark¢ budowlang czyli zmontowane zespoly elementéw
drewnianych, metalowych, lub z PCV, przeznaczone do zabudowy otworéw budowlanych
(okna, drzwi, wrota, bramy) oraz wnetrz budynkow.

1.4.4. Okucia — oznacza okucia budowlane czyli system elementdw zamontowany do stolarki
stuzacy do jej otwierania i zamykania oraz innych czynno$ci zwigzanych z jej uzytkowaniem.
1.4.5. OScieznica — jest to rama bedaca nieruchomym elementem stolarki, ktory jest
mocowany w otworze budowlanym do jego o$ciezy na krawedzi otworu lub wewnatrz
osciezy.

1.4.6. OS$cieze — oznacza powierzchni¢ muru otaczajaca od wewnatrz otwor budowlany, ktory
jest przeznaczony do zabudowania stolarkg

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Stolarka drzwiowa.
2.1.1. Drzwi wewnetrzne aluminiowe.
Drzwi stosowane jako elementy otwieralny. Profile aluminiowe.
Dane techniczne:

e Materiat ksztattowniki aluminiowe

e Wymiary wg zestawienia stolarki

e Wyposazenie klamka 1 zamek

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna klasa 4

e Samozamykacz wspierajacy otwieranie

e Przeszklenia trzy szybowe, z zewnetrzng szyba
e Szybka bezpieczne klasy P2

e Max sita ruchu skrzydta 30N

e Kolor bordowy

e Max wspoélczynnik przenikania 1,3 W/m’K

2.1.2. Drzwi wewnetrzne aluminiowe p.poz.
Drzwi stosowane jako elementy otwieralny. Profile aluminiowe.
Dane techniczne:

e Materiat ksztattowniki aluminiowe
e  Wymiary wg zestawienia stolarki

e Wyposazenie klamka i zamek

e  Wytrzymato$¢ mechaniczna klasa 4

e Samozamykacz wspierajacy otwieranie

e Przeszklenia trzy szybowe, z zewnetrzng szyba
e Szybka bezpieczne klasy P2

e Max sita ruchu skrzydta 30N

e Kolor bordowy

e Klasa odpornosci ogniowej EI30 oraz EI60

e Dymoszczelnos¢ S200

e Max wspodlczynnik przenikania 1,3 W/m’K
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2.1.3. Drzwi wewnetrzne HPL.

Drzwi drewniane plytowe, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna pelnego twardego,
Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestora w trakcie realizacji. O$cieznice plytowe
dostosowane do grubosci muréw, w ktorych sa osadzone, z systemowa regulacja szerokosci
1 grubosci, typu obejmujacego.

Wymiar drzwi:

e Wg zestawienia stolarki

Rama:

e Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego
Oscieznica:

e Plyta HDF

Rdzen skrzydta:

e plyta MDF

Zawiasy:

e Ze stali nierdzewnej z regulacja 3D
Okucia:

e Kolor stalowy

Klamki:

e Stal nierdzewna

Zamek:

e Zamek na klucz zwykly

2.1.4. Drzwi wewnetrzne HPL p.poz.

Drzwi drewniane plytowe, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna pelnego twardego,
Malowanie w kolorze uzgodnionym przez Inwestora w trakcie realizacji. O$cieznice ptytowe
dostosowane do grubo$ci muréw, w ktérych sa osadzone, z systemowg regulacja szerokosci
i grubosci, typu obejmujacego.

Wymiar drzwi:

e Wg zestawienia stolarki

Rama:

e Rama skrzydta z klejonki drewna iglastego
Oscieznica:

e Plyta HDF

Rdzen skrzydta:

e plyta MDF

Zawiasy:

e Ze stali nierdzewnej z regulacja 3D
Okucia:

e Kolor stalowy

Klamki:

e Stal nierdzewna

Zamek:

e Zamek na klucz zwykty

Klasa odpornosci ogniowe;j

e FEI30
Dymoszczelnosé
e S200
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2.2 Materialy dodatkowe.
2.2.1. Pianka poliuretanowa.
Uszczelnienie piankg izolacyjng wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane.
Wyroby do uszczelniania. Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow.
Dane techniczne:

e  Materiatl: jednosktadnikowy, nisko modutowy, trwale elastyczny
uszczelniacz poliuretanowy

e  Skiad: poliuretan

o Gestosé: ok. 1,16 -1,17 g/em’

e System utwardzania: twardnieje pod wptywem wilgoci zawartej w powietrzu

e  Min temperatura naktadania  +5 °C

e Max temperatura nakladania  +40 °C

2.2.2. Elastyczna taSma uszczelniajgca.

Uszczelki 1 elastyczne taSmy uszczelniajace na stykach przeszklenia elementow,
paneli, przylg drzwiowych i ram okiennych z konstrukcja budynku winny by¢ wykonane na
bazie kauczuku etylenowo-propylenowego (neoprenu) lub silikonu. Wszystkie profilowane
uszczelki musza by¢ odporne na starzenie, wptyw promieniowania UV oraz na zmienne
warunki pogodowe i1 temperaturowe; powinny zachowaé elastyczno$¢ i przyleganie do
powierzchni co najmniej przez 10 lat.

2.2.3. Folia uszczelniajgca.

Folie uszczelniajace musza by¢ dostosowane swoimi parametrami do przewidywanego
zastosowania. Nie moga zawiera¢ jakichkolwiek agresywnych sktadnikéw i musza by¢
stosowalne z wszystkimi sgsiadujgcymi materiatami budowlanymi. Folie uszczelniajace
musza by¢ odporne na starzenie. Folie uszczelniajace musza by¢ jednowarstwowymi
materiatami uszczelniajagcymi na bazie EPDM — modyfikowanego kauczuku.

Dane techniczne:

e  Min grubos¢ 1,0 mm
e  Wytrzymatos$¢ na rozcigganie > 4,0 N/mm
e  Wydhiuzalno$¢ przy pocigganiu 250 %
e Zachowanie si¢ przy zginaniu na zimno bez rys
e Zachowanie podczas proby perforacji szczelne
e Zachowanie podczas nacisku stupa wody szczelne
e  Stan po przechowywaniu w cieple nie tworzg si¢ pecherze i faldy
e Zmiana wymiarow po przechowywaniu
w cieple (3 dni 1000 C) 1%
e  Min wskaznik oporu dyfuzyjnego 30.000 (dla paroizolacji 100.000)
3. SPRZET.

Wykonawca przystepujacy do wykonania prac winien wykazaé¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z maszyn i sprzgtu gwarantujagcych wlasciwa to jest speiniajaca wymagania
Specyfikacji Technicznej jako$¢ robot. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie
takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac,
zarbwno w miejscu tych prac, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez
wykonawce winien uzyskac akceptacje Nadzoru Inwestycyjnego.
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4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do
wyrobu przechowywac i transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone
przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w mir¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez producenta oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem
lub utratg statecznosci. Sposob sktadowania wg instrukcji producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zasady Ogdlne.

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych luzéow
i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego funkcjonowania,
z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wlasnym cigzarem. Wszystkie elementy ruchome,
jak 1 uszczelnienia cze$ci otwieranych, powinny by¢ tatwo dostepne i rozmontowywalne
w celu dalszej konserwacji lub wymiany. Wszystkie potaczenia z budowla musza spetnia¢
wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzglgdniania zagadnien
ochrony cieplnej, przeciwdzwigkowej 1 przed wilgocig oraz ruchu spoin.

5.2. Zabezpieczenia czasowe.

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznosci do wykonania czasowych
zabezpieczen (np. elementéw usytuowanych w strefach eksponowanych i ktérych osadzenie
nie moze by¢ wykonane w koncowej fazie, jak rowniez elementéw delikatnych
z uwagi na zastosowane materiaty lub obrobke wykonczeniows), jak réwniez przywrocenia
do pierwotnego stanu elementéw budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych
uszkodzen. Wykonawca w ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw
wchodzacych w sktad jego prac, jak réwniez dokona usunigcia gruzu powstatego w czasie
realizacji prac i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe. Wszystkie elementy zamykajace
oscieznic powinny by¢ montowane po ostatecznym wykonczeniu powierzchni przylegajacych
$cian.

5.3. Zakres roboét przygotowawczych.

e Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania o$cieza i1 stan
powierzchni, do ktorych ma przylega¢ oscieznica,

e W przypadku wystegpowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
o$cieza, nalezy oczy$ci¢ 1 naprawic,

e Luz migdzy otworem okiennym lub drzwiowym a oscieznicg powinien wynosic:
- na szerokosci otworu 2-6 mm,
- na wysokos$ci otworu 5-9 mm

5.4. Osadzanie i uszczelnianie stolarki.
5.4.1. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Doktadnos¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych
Oscieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu. OScieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy o$cieznicg,
a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu §wiadectwem ITB.
Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
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bez o$cieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w o$ciezu. Po zmontowaniu
bramy doktadnie zamkng¢ i1 sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach
elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu 1 odchytek
Okien Drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a -1 -1
oscieznicg

5.5. Zakres robot zasadniczych.

e W sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy

wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach,

e Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dzialania skrzydet przy

otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym,

e Podczas montazu okien w budynku nalezy stosowac¢ nastepujace elementy kotwigce:

- na wysokosci elementu po obydwu stronach okna stosowa¢ co najmniej po dwa elementy

mocujace w odlegtosci nie wigkszej niz 200 mm od naroza.

- maksymalna odlegto$¢ pomigdzy punktami mocowania wynosi 700 mm

- dodatkowe elementy mocujace stosowane sg przy punktach zamykajacych, aby za pobiec

powstaniu odksztalcen podczas zamykania.

- na szeroko$ci elementu - jeden element kotwigcy /1mb.

e W oknach rozwieranych o szerokosci wigkszej niz 700 mm stosowane sg klocki
podpierajace utatwiajace prawidlowe ustawienie skrzydla wzgledem o$cieznicy przy
zamykaniu. Jezeli szeroko$¢ okna przekracza 1400 mm stosuje si¢ dwa komplety
klockow. Klocki podpierajagce stosuje si¢ zawsze, jezeli szerokos¢ okna przekracza jego
wysokos¢.

e Wykonawca dokonujacy wymiany stolarki powinien dysponowa¢ wszelkim potrzebnym
sprzetem, kadrg pracownikow wykwalifikowanych itd. niezbednymi do prawidlowego
montazu stolarki.

5.6. Montaz Slusarki okienno — drzwiowej.

Montaz konstrukcji aluminiowo-szklanych prowadzi¢ zgodnie ze sztuka budowlana,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot i wytycznymi dostawcy rozwigzan
systemowych, zwracajac szczegdlng uwage na:

e montaz os$cieznicy nalezy wykonywac po pracach wykonczeniowych podtog i $cian,

e przed zamontowaniem drzwi nalezy prawidtowo przygotowa¢ otwor do ich wprawienia,
powierzchnie osciezy nalezy wyréwnac oraz starannie oczysci¢ z wszelkich drobin,

e w przypadku montazu oscieznic w $cianach z cegly silikatowej nalezy zabezpieczy¢
fragmenty $cian przed zabrudzeniem i uszkodzeniem folig malarska,

e oScieznice drzwiowa nalezy ustawi¢ tak, by skrzydlo otwieralo si¢ na wiasciwa strong;
przed wstawieniem o$ciezy trzeba oklei€ jej brzeg samoprzylepng tasmg papierowa, aby
zapobiec zabrudzeniu nadmiarem pianki montazowej uzywanej podczas uszczelniania,

e shupy osSciezy nalezy rozeprze¢ u podstawy tak, by podczas prac montazowych
zachowaty pozycje rownolegta,

e za pomocg poziomicy nalezy sprawdzié, czy belka o$cieznicy ustawiona jest idealnie
poziomo; wszystkie katy wewnetrzne o$cieznicy muszg mie¢ po 90 stopni,
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e oScieznice nalezy ustabilizowa¢ klinujac ja drewnianymi kotkami: z gory, z dotu oraz po
bokach; nastgpnie nalezy ponownie sprawdzi¢, przy pomocy poziomicy ustawienie
oscieznicy;

e oScieznice mocuje si¢ do muru kotwami; na kazdym ksztaltowniku musza by¢ co
najmniej dwa, jeden u podstawy (max 200 mm od krawedzi) i jeden w takiej same;j
odlegto$ci od gory konstrukcji; maksymalny rozstaw kotew — poziomych 950 mm,
pionowych — 750 mm; gteboko$¢ wierconego otworu powinna by¢ wigksza o 1,0-1,5¢cm
od dlugosci kotka rozporowego,

e wkretow nie nalezy dokrgca¢ zbyt mocno, aby nie dopusci¢ do ewentualnego wygiecia
oscieznicy,

e oScieznicg uszczelni¢ pianka montazowa; przed wykonaniem tej czynnos$ci mozna dobrze
zwilzy¢ woda powierzchni¢ o$cieznicy, aby pianka lepiej przylegala, po stwardnieniu
pianki (ok.12h) jej nadmiar odcig¢ ostrym

5.7. Powloki malarskie.

Powierzchnia powlok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powloki powinna by¢
jednolita, bez widocznych poprawek, §ladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powtoki nie
powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.

5.8. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy aluminiowe malowane proszkowo. Elementy stalowe
zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub malowanie w kolorze stolarki.
Wszystkie elementy aluminiowe nalezy odizolowa¢ od elementow stalowych. Nie ma takiej
konieczno$ci, jesli konstrukcja stalowa jest ze stali nierdzewnej. Styki miedzy konstrukcja
aluminiowg a stalg zabezpieczone przez zastosowanie przektadki PCV lub EPDM w celu
unikni¢cia korozji elektrochemicznej. Wszystkie elementy ztaczne (Sruby, wkrety, itp.),
wchodzace w kontakt z aluminium powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej. Dla profili
aluminiowych narazonych na $rodowisko wilgotne zaleca si¢ malowanie dwupowltokowe
farbami proszkowymi w klasie ochrony antykorozyjnej C4.

6. KONTROLA JAKOSCI.

Dla dokonania oceny jako$ci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:
zgodnos$¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typoéw drzwi,
jako$¢ materialow, z ktorych drzwi sag wykonane,
prawidlowos$¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
sprawno$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,
kompletno$¢ wyposazenia,

w przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i wynikami
badan odpowiednich parametrow technicznych.

Dopuszczalne luzy 1 odchytki w stykach elementow stolarskich wynosza:
¢ 1 mm miedzy skrzydtami,
¢ 1 mm miedzy skrzydtem a oscieznica.

Nie dopuszcza si¢ wystgpowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach
drzwi 1 ich wyposazenia. Kontroli podlega zarowno kompletnie wykonany zestaw elementow
drzwiowych jak réwniez poszczegdlne jego elementy. Kontroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementéw z dokumentacja projektowa jak rowniez z danymi fabrycznymi,
w zakresie oceny estetycznej jak réwniez oceny technicznej prawidlowosci wykonania.
Szczegodlnej kontroli podlega jakos¢ powtok malarskich, ich jednorodno$¢ oraz starannosé
wykonania detali i obrobek. Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego
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funkcjonowania czgsci ruchomych, sprawdzenie i1 regulacj¢ luzow na stykach skrzydet
otwieranych 1 oScieznic oraz czg¢sci poszczegdlnych ukladéow otwierania 1 zamykania.
Kontroli podlega stan uszczelek migdzy skrzydiami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak réwniez ogdlny wyglad wykonczenia elementu.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST-B 00. ,,Wymagania Ogélne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa 1 szt., 1 kpl. (sztuka, komplet) montazu stolarki drzwiowe;j.
Wielko$ci obmiarowe okres$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe
zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbiorow robot.
W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST-B 00, roboty podlegaja nastg¢pujacym
odbiorom:
e odbiorowi robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jako$ci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czgsci robdt do
odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz
w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbior ostateczny (koncowy).
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu oraz jako$ci wykonanych robot. Catkowite zakonczenie rob6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce protokolem
zgloszenia zakonczenia robdt. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym
w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia
robot 1 przyjecia dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i SST.
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8.4. Odbior pogwarancyjny.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem

wad, ktore ujawnig si¢ w okresie gwarancyjnym i r¢kojmi. Odbior pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Placi si¢ za ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach cena obejmuje:
dostarczenie gotowej stolarki,
osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem,
dopasowanie i wyregulowanie,
ewentualng napraw¢ powstatych uszkodzen,
czyszczenie 1 mycie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

<

o o 0 0 o L I ] e o 0 0

[

[

PN-EN 14351-1+A2:2016-10 Okna i drzwi -- Norma wyrobu, wtasciwos$ci eksploatacyjne
-- Czg$¢ 1: Okna i drzwi zewnetrzne;

PN-EN 1192:2001 - Drzwi - Klasyfikacja wymagan wytrzymato$ciowych;

PN-EN 12219:2002 Drzwi -- Wptyw klimatu -- Wymagania 1 klasyfikacja;

PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie odpornosci na obcigzenie pionowe;
PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczanie wytrzymatosci na skrecanie statyczne;
PN-EN 13115:2021-02 Okna -- Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych -- Obciazenia
pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne;

PN-EN 12210:2016-05 Okna i drzwi -- Odpornos$¢ na obcigzenie wiatrem — Klasyfikacja;
PN-EN 12211:2016-04 Okna i drzwi -- Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem -- Metoda
badania;

PN-EN 12207:2017-01 Okna i drzwi -- Przepuszczalno$¢ powietrza — Klasyfikacja;
PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ — Klasyfikacja;

PN-EN 1027:2016-04 Okna i drzwi - Wodoszczelno$¢ - Metoda badania;
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi Pakowanie, przechowywanie i transport;

PN-EN 949:2000 Okna i $ciany oslonowe, drzwi, zastony i zaluzje. Oznaczanie
odpornos$ci drzwi na uderzenie cialem migkkim i cigzkim;

PN-EN 1523:2000 Okna, drzwi, zaluzje i zastony. Kuloodporno$¢. Metody badan;

PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwi, zaluzje i zastony. Kulo odporno$¢ . Wymagania
i klasyfikacja;

PN-EN 951:2000 Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiaru wysokos$ci, szerokosci, grubosci
1 prostokatnosci;

PN-EN 1530:2001 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogdlna i miejscowa. Klasy tolerancji;
PN-EN 952.2000 Skrzydta drzwiowe - Ptasko$¢ ogolna i miejscowa. Metoda pomiaru;
PN-EN 1529:2022-05 Skrzydta drzwiowe -- Wysokos¢, szerokos¢, grubosé
1 prostokatno$¢ -- Klasy tolerancji;
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SST-B-10
ROBOTY W ZAKRESIE SLUSARKI

Grupa | Klasa | Kategoria | Kod PCV Wyszczegolnienie
45.4 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych
45.44 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45.44.3 45443000-4 Roboty elewacyjne

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z montazem elementow S$lusarskich
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Montaz z ptyt HPL;
e Montaz §lusarki okiennej 1 drzwiowej;

Szczegdtowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w niniejszej SST sa zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Slusarka aluminiowa.

Wbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami
1 powtokami anodowymi.

2.2. Plyty HPL.

Plyty warstwowe s3 warstwowym tworzywem termoutwardzalnym. Ten
duroplastyczny laminat powstaje z kilku lub kilkunastu warstw papieru, ktére po
zaimpregnowaniu zywicg fenolowa prasowane sa w warunkach wysokiego ci$nienia i
temperatury. W wyniku tego procesu powstaja kompaktowe ptyty HPL oraz cienkie laminaty
HPL, ktore stosowane sg np. jako okleiny.

100



Dane techniczne

e Materiat ptyty HPL
e  Grubos¢ 12 mm
3. SPRZET.

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w czgsci ogdlnej specyfikacji
technicznej. Do wykonania i montazu §lusarki stosowaé sprzet nie powodujacy ujemnych
nastepstw dla konstrukcji obiektu.

4. TRANSPORT.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem
lub odpowiednig normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym s$rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesuni¢ciem oraz utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Zakres robot przygotowawczych.
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
e prawidlowo$¢ wykonania o$ciezy,
e mozliwo$s¢ mocowania elementoOw do $cian,
e jakosc¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Kotwienie elementow.

Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku. Zamiast kotwienia
dopuszcza si¢ osadzanie elementéw za pomoca kolkéw rozporowych lub kotkow
wstrzeliwanych.

5.3. Osadzanie elementow.

Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$cieze a o$cieznicg lub $ciang
tak aby nie nastgpowalo przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;.
Uszczelnienia wykonywaé z elastycznej masy uszczelniajacej. Elementy powinny by¢
osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja zaakceptowang przez Inzynieria.

5.4. Powloki malarskie.

Powloki malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla,
rys 1 odpryskow 1 spelnia¢ wymagania podane dla robdt malarskich wg SST 00 niniejsze;j
Specyfikacji.

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Badania materialow.

Badanie materiatow uzytych na konstrukcj¢ nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalagczonych zaswiadczen o jako$ci wystawionych przez producenta stwierdzajacych
zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych materialow.
Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:
e sprawdzenie wymiardOw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego,
potaczen konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
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6.3. Badanie jakosci materialow.
Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
e sprawdzenie stanu 1 wygladu elementdéw pod wzgledem rownosci, pionowosci
1 spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 Sposobu mocowania,
sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
sprawdzenie dzialania cz¢éci ruchomych,
stan 1 wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST-B 00 ,,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m, m?, 1 szt., 1 kpl. (metr, metr kwadratowy, sztuka,
komplet) montazu Slusarki. Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze. Szczegdélowe zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych
jednostkowe naktady rzeczowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu. Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane
w punktach 51 6.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.
Placi si¢ w jednostkach za przygotowanie i1 dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie , oczyszczenie stanowiska pracy.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN ISO 1101:2017-05 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -- Tolerancje
geometryczne -- Tolerancje ksztattu, kierunku, potozenia 1 bicia;

e PN-EN 10025-2:2019-11 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych -- Czes¢
2: Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych;
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SST-B-11
ROBOTY W ZAKRESIE IZOLACJI TERMICZNEJ

Grupa | Klasa Kategoria | Kod PCV Wyszczegblnienie
45.3 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45.32 45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z wykonaniem izolacji termicznej budynku
w ramach projektu.

1.2. Zakres stosowania Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu 1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegélowg Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
przy wykonaniu nast¢pujacych prac:
e Wykonanie ocieplenia posadzki na gruncie ptytami styropianowymi;
e  Wykonanie ocieplenia $cian fundamentowych ptytami styropianowymi;
e  Wykonanie ocieplenia stropu nad piwnicg ptytami styropianowymi;

Szczegblowy zakres rzeczowy 1 ilosciowy prac wedlug przedmiarow oraz
dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w niniejszej SST sg zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg Polskich Norm 1 aprobat technicznych:
1.4.1. Izolacja termiczna — sposob zabezpieczenia dwoch sgsiadujacych uktadow, elementow
chronigce przed niekorzystng wymiang ciepla z otoczeniem.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczgce robot.
Okreslenia podane w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY.
2.1. Plyty styropianowe XPS.

Ptyty ze polistyrenu ekstrudowanego stosuje si¢ jako izolacj¢ cieplng $cian, z izolacja
przeciwwodna, silnie obcigzonych, gdzie nie wystepuje parcie hydrostatyczne na powierzchni
plyty oraz jako termoizolacj¢ elementéw przyziemia budynkoéw i cokotow.

Dane techniczne:

e  Grubosé 150 mm
e Naprezenia Sciskajace przy 10%
odksztatceniu wzglednym > 500 kPa
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e  Stabilno$¢ wymiarowa w statych

normalnych warunkach laboratoryjnych +0,2%
e  Odksztatcenie w okreslonych warunkach
obcigzenia $ciskajacego 1 temperatury <2%
e Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji <5%
e  Wspodlczynnik przewodzenia ciepta <0,035 W/mK
e Klasa reakcji na ogien: E

2.2. Plyty z welny mineralnej.

Plyta z welny mineralnej otrzymanej z wlokien szklanych pokryta jednostronnie
wzmocnionym welonem szklanym w kolorze czarnym.
Dane techniczne:

e  Wymiary 600x1200 mm
e  Grubosé 150 mm

e  Wspodlczynnik przewodzenia ciepta 0,035 W/mK
e Naprezenie $ciskajace przy 10% deformacji > 0,5 kPa

e Poziom opornosci przeptywu powietrza >5 kPa s/m’
e Nasigkliwo$¢ woda przy zanurzeniu 1 kg/m*

e Wspolczynnik oporu dyfuzyjnego pary 1

e Klasa reakcji na ogien A2-s1,d0

3. SPRZET.

Stosowa¢ zasady doboru sprze¢tu opisane w punkcie 3 ogolnej specyfikacji
techniczne;j.

4. TRANSPORT

Tynk akrylowy nalezy przewozi¢ 1 przechowywaé w szczelnie zamknigtych
wiaderkach, w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chroni¢
przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia tynku wynosi 12 miesigcy od daty produkcji
umieszczonej na opakowaniu. Nalezy chroni¢ oczy i skore. Przy bezposrednim kontakcie
z oczami skonsultowac¢ si¢ z lekarzem. Dla pozostatych materiatéw, stosowaé zasady doboru
srodkow transportu  opisane w punkcie 4 ogolnej specyfikacji technicznej. Materialy
1 elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy i elementéw konstrukcji nalezy stosowaé odpowiednie zabezpieczenia przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Montaz ocieplenia plyty na gruncie.

Konstrukcje podldég uktadanych na gruncie powinny zapewnia¢ wymagang
izolacyjno$¢ cieplng. W celu spetnienia wymagan normy przewidziano zastosowanie izolacji
termicznej ze styropianu gr. wg dokumentacji technicznej. Sposdb wykonania izolacji
termicznej podlogi na gruncie powinien uwzgledniaé nastgpujace warunki:

e nieréwnosci podtoza pod warstwg izolacji nie powinna przekracza¢ 5 mm, w przeciwnym
razie nalezy podtoze wyrownac przed wykonaniem warstw izolacyjnych i podtogowych,

e plyty nalezy uklada¢ w sposob zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi plyt do siebie,

e plyty styropianowe uktada¢ mijankowo z przesuni¢gciem o polowg dlugosci. Plyty
uktada¢ w dwoch warstwach. Plyty styropianowe warstwy gornej uktadaé w sposob
zapewniajacy przykrycie stykow ptyt warstwy dolnej. Takie uloZenie zapewnia
eliminacj¢ mostkéw termicznych,
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e przy $cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy
utozy¢ pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej
odizolowanie posadzki od przegrod pionowych,

e plyty styropianowe izolacji termicznej uklada¢ na warstwie poslizgowej z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zaktadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym niz 15 cm;

e plyty styropianowe izolacji termicznej przykry¢ szczelng i ciaglta warstwa rozdzielajaca
z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubo$ci co najmniej 0,2 mm
z wywinieciem na pasy brzegowe. Foli¢ uktada¢ z zaktadem poszczegdlnych arkuszy nie
mniejszym niz 15 cm;

e izolacje termiczng zabezpieczong obustronnie warstwa poslizgowa z folii polietylenowej
zabezpieczy¢ warstwa dociskowa posadzki z jastrychu cementowego o grubo$ci nie
mniejszej niz 50 mm,;

5.2. Montaz ocieplenia Scian fundamentowych.

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do oblozenia sg réwne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna zastosowac
metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej. W zaleznosci od konstrukcji,
przeznaczenia 1 funkcji ocieplanej powierzchni dobierany jest material ocieplenia
1 odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gesto$¢ 1 sposob kotwienia musi zapewni¢ bezpieczne
przeniesienie przewidywanych obcigzen. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszg
spelnia¢ warunek wspolczynnika wytrzymalosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze
jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢ odpowiednio wigksze od warto$ci obcigzenia
przypadajacego na kazdy tacznik lub kotwe. Producenci systemow ociepleniowych
szczegotowo okreslajg w instrukcjach montazu technologi¢ wykonania robot. Wszystkie
elementy stalowe sluzace do kotwienia musza posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Ocieplanie posadzek 1 stropéw nalezy wykonywac¢ na rownej powierzchni w sposob ciagly
bez przyklejania (lub z przyklejaniem, jezeli technologia podana przez Producenta wymaga).
Ocieplenie powinno by¢ potozone na warstwie paroizolacji 1 zabezpieczone przed
przenikaniem wilgoci z warstwy dociskowej. Ptyty materialu izolacyjnego na catej ocieplanej
powierzchni powinny $cisle do siebie dochodzi¢ i nie tworzy¢ widocznych spoin niezaleznie
od sposobu mocowania izolacji i rodzaju ocieplanej powierzchni. Mostki powinny by¢
starannie ocieplone materialami termoizolacyjnymi zgodnie z dokumentacjg projektowsa
1 detalami. Zaleca si¢ aby opor cieplny byl w przyblizeniu réwny jak dla samej przegrody.
Mostki powinno ociepla¢ si¢ od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza si¢ tylko
wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

5.3. Montaz ocieplenia stropow.
W celu poprawy parametrow termicznych przegrdd stropowych stosuje si¢ podtogi
z izolacja z ptyt styropianowych grubosci wg dokumentacji projektowej utozonych poziomo
na stropie w uktadzie mijankowym w jednej warstwie oraz dylatacj¢ obwodowa oddzielajaca
podtoge od Scian pomieszczenia w celu uniknigcia przekazywania si¢ drgan na $ciany
i elementy konstrukcyjne budynku. Dylatacje taka stanowia paski styropianowe utozone
wzdtuz obwodu podtogi. W ten sam sposob nalezy dylatowa¢ progi taczace posadzki dwoch
pomieszczen. Do izolacji termicznej uzywac ptyt styropianowych EPS. Sposéb wykonania
podtog plywajacych powinien uwzgledniaé nastepujace warunki:
e nierowno$ci podloza pod warstwa izolacji termicznej nie powinna przekracza¢ 5 mm,
w przeciwnym razie nalezy podioze wyréwnac przed wykonaniem warstw izolacyjnych
1 podtogowych;
e plyty nalezy uktada¢ w sposéb zapewniajacy Sciste przyleganie krawedzi ptyt do siebie,
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e przy $cianach i innych pionowych elementach konstrukcyjnych (stupy, filary), nalezy
utozy¢ pionowo tzw. pasy brzegowe o grubosci min. 10 mm i wysoko$ci zapewniajacej
odizolowanie podtogi ptywajacej od przegrod pionowych pomieszczenia

e plyty styropianowe izolacji termicznej uktada¢ na warstwie poslizgowej z folii
budowlanej czarnej gr. 0,2 mm roztozonej w sposob ciagly, szczelny z zakltadem
poszczegolnych arkuszy nie mniejszym niz 15cm.

e ulozone plyty styropianowe izolacji nalezy przykry¢ szczelna 1 ciagla warstwa
rozdzielajacg z folii polietylenowej (budowlanej czarnej) o grubosci co najmniej
0,2 mm z wywinigciem na pasy brzegowe. Foli¢ uklada¢ z zakladem poszczegdlnych
arkuszy nie mniejszym niz 15 cm,

e na izolacji akustycznej zabezpieczonej obustronng warstwa poslizgowa z folii
polietylenowej wykona¢ warstwe dociskowa posadzki z jastrychu cementowego
o grubosci wg dokumentacji technicznej;

6. KONTROLA JAKOSCI.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w szczegotowej specyfikacji
technicznej w punkcie 6.

Kontrola jakosci polega na wizualnej ocenie oraz pomiarach kontrolnych wykonanych
elementow 1 sprawdzeniu zastosowanych materiatow. Jakos¢ robdt dociepleniowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartych w projekcie oraz zawarte w odpowiednich
normach, Aprobatach Technicznych, ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom I Budownictwo og6lne” Arkady, Warszawa 1990.
Pozostate zasady kontroli jakos$ci okreslono w punkcie 6. ogolnej specyfikacji techniczne;.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot ociepleniowych.
Przed przystapieniem do robot ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania
materiatow, ktére beda wykorzystane do wykonywania robdt oraz dokona¢ oceny podioza.

6.2.1. Badania materialow.

Badanie materiatéw przeprowadza si¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy, dotyczacych przyjecia materialdw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszacych
wysytce materiatow przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatéw
z wymaganiami dokumentacji projektowej 1 specytikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia,
opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz normami powotanymi
w punkcie 2.2. niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.2.2. Ocena podloza.
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedlug wymagan okreslonych
W niniejszej szczegdtowej specyfikacji techniczne;.

6.3. Badania w czasie robot.

Jako$¢ wykonywanych prac zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich
kolejnych etapow systemowo okreslonych robot. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania
robot szczegodlnie wazna jest biezaca kontrola robot zanikajacych (ulegajacych zakryciu).

6.3.1. Kontroli przygotowania podloza.
Nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci, rownosci powierzchni.
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6.4. Badania w czasie odbioru robot.
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan.

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si¢ celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczacych robot ociepleniowych, w szczegolno$ci w zakresie: zgodnosSci
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, jakosci zastosowanych materiatow
1 wyrobow, prawidtowos$ci przygotowania podioza, prawidlowosci wykonania ocieplenia
1 szczegotow ociepleniowego. Przy badaniach w czasie odbioru robdt nalezy wykorzystywac
wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robdt i1 w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie
dokumentoéw czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystagpieniem do robot
potwierdzaja, ze przygotowane podiloza nadawaly si¢ do wykonania rob6t ociepleniowych,
a uzyte materialy spetnialy wymagania punkt. 2 niniejszej specyfikacji technicznej. Do badan
odbiorowych nalezy przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.4.2. Opis badan odbiorowych.

W trakcie dokonywania odbioru robdt nalezy dokona¢ oceny wykonanych robot
elewacyjnych z zastosowaniem metod ociepleh budynku poprzez poréwnanie
z wymaganiami podanymi w punkcie 5.0. niniejszej specyfikacji technicznej, ktére powinny
uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia oraz normy dotyczace warunkow
odbioru.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST-B 00 ,,Wymagania Ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) zaizolowanej powierzchni.
Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Szczegdtowe
zasady obmiaru podane sg katalogach okreslajacych jednostkowe naktady rzeczowe dla robot
objetych niniejsza specyfikacja np. KNR lub KNNR.

8. ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbiorow, zasady ich przeprowadzenia i1 obowigzujace dokumenty
sprecyzowano w ogolnej specyfikacji technicznej w punkcie 7. Wszystkie roboty podlegaja
zasadom odbioru robdt zanikajacych i odbiorowi koncowemu. Odbiér obejmuje wszystkie
materiaty podane w punkcie 2, oraz czynno$ci wyszczegdlnione w punkcie 5. Odbior po
zakonczeniu okresu rekojmi 1 gwarancji obejmuje ocen¢ stanu ocieplenia po uzytkowaniu
w tym okresie oraz ocena wykonanych ewentualnych robét poprawkowych. Wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej. Negatywny wynik odbioru
pogwarancyjnego jest podstaw do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jako$ci
robot.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawy ptatnosci sa okreslone w punkcie 9. Ogolnej Specyfikacji Technicznej,
oraz wg jednostek podanych w przedmiarze robdt. Cena obejmuje wszystkie czynnos$ci
opisane w punkcie 5. Podstawe rozliczenia oraz platnosci stanowi ustalona w umowie kwota
ryczattowa za okreslony zakres robot. Cena obejmuje:
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e dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

e ustawienie i rozbiorke rusztowan,

e zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem,

¢ wykonanie ocieplenia §cian budynkow,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw w sposdb uzgodniony z Inwestorem.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

e PN-EN 13163+A2:2016-12 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja;

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia
1izolacje. ITB, Warszawa 2019 r.;
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