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I . Opis wykonawczy

1 . Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy branży konstrukcyjnej

budowy budynku gospodarczego w miejscowości Busko-Zdrój

2. Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

(a) Projekt architektoniczno-budowlany – ArchiKS Krzysztof Stetkiewicz, 

opracowanie: mg inż. architekt Krzysztof Stetkiewicz

(b) Literatura techniczna

(c) Przedmiotowe normy:

• PN-EN 1990;  Podstawy projektowania konstrukcji

• PN-EN  1991-1-1;  Oddziaływania  ogólne.  Ciężar  objętościowy,  ciężar  własny,  obciążenia

użytkowe w budynkach.

• PN-EN 1991-1-3; Oddziaływania ogólne. Obciążenie śniegiem.

• PN-EN 1991-1-4; Oddziaływania ogólne. Obciążenie wiatrem.

• PN-EN 1992-1-1; Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguły ogólne i reguły dla budynków

• PN-EN  1993-1;  Projektowanie  konstrukcji  stalowych.  Reguły  ogólne  i  reguły  dotyczące

budynków.  

• PN-EN 1996-1-1; Projektowanie konstrukcji murowych. Reguły ogólne dla zbrojonych 

• i niezbrojonych konstrukcji murowych.

• PN-EN 1997-1; Projektowanie geotechniczne. Zasady ogólne.

• PN-EN 206-1;  Beton – Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.
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3. Opis obiektu

 Budynek  gospodarczy  jest  to  obiekt  z  pomieszczeniem  gospodarczym  oraz

dwustanowiskowym  garażem,  niepodpiwniczony  posadowiony  na  ławach  fundamentowych  .

Ściany budynku wykonane jako murowane grubości 24cm. Konstrukcja dachu wykonana jako

stropodach żelbetowy.

 Stropy budynek 

Strop na poziomem parteru będący jednocześnie stropodachem wykonano jako konstrukcję

żelbetowa monolityczną  o grubości 16cm. W poziomie stropów wykonać wieniec żelbetowy o

wysokościach  podanych  na  rysunkach  oraz  w obliczeniach  na  wszystkich  ścianach  nośnych.

Zbrojenie  podłużne  wieńców  oraz  strzemiona  według  dokumentacji  rysunkowej  i  obliczeń.

Zbrojenie wykonać ze stali A-IIIN, beton C30/37.

Warstwy wykończeniowe wykonać zgodnie z proj. architektonicznym.

 Belki

Belki zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe. Wymiary i zbrojenie belek podano na

rysunkach i w obliczeniach. Zbrojenie wykonać ze stali A-IIIN, beton C30/37.

 Słupy

Słupy zaprojektowano jako monolityczne żelbetowe. Słupy sali gimnastycznej, na których

opierają się dźwigary, posadowione zostały na stopach fundamentowych. Zbrojenie wykonać ze

stali A-IIIN, beton C30/37, pole przekroju zbrojenia i wymiary słupów oraz trzpieni podano w

obliczeniach i na rysunkach.

 Ściany nośne murowane

Ściany  budynku   zewnętrzne  murowane  o  grubości  24cm. Wszystkie  ściany

zaprojektowano  z  bloczków  silikatowych  wytrzymałości  klasy  15,  zaprawa  cementowo  -

wapienna marki M10.
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 Nadproża

Nadproża  nad  otworami  okiennymi  i  drzwiowymi  w  ścianach  nośnych  wykonać  jako

monolityczne żelbetowe. Beton C30/37, stal A-IIIN. Zbrojenie podano na rysunkach. 

Oparcie nadproży min. 25 cm na ścianie z każdej strony otworu.

 Wieńce

Wieńce  monolityczne  żelbetowe wykonać  na każdej  ścianie  nośnej  w poziomie stropu.

Wymiary podane na rysunkach i w obliczeniach.  Beton C30/37, stal A-IIIN. Zbrojenie podłużne

wykonać wkładkami #12. Strzemiona #8co200mm. 

 Fundamenty i warunki gruntowe

Kategoria geotechniczna :  II kategoria geotechniczna  -  proste warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne określono na podstawie opinii geotechnicznej z dokumentacją badań 

podłoża gruntowego i projektem geotechnicznym. Opracowanie „geoEFEKT” Usługi 

Geotechniczne, 93-410 Łódź, ul. Pabianicka 134/12

Przyjęty poziom zera bezwzględnego dla budynku B (wg proj. arch.) wynosi 236,25 m n.p.m.

Najniższy poziom posadowienia wynosi -1,65 m (234,6,00 m n.p.m.) dla budynku B

■ Posadowienie - fundamenty:

W budynku B zastosowano ławy o wysokości 40cm i szerokości 50cm.

Pod fundamentami wykonać warstwę chudego betonu (C8/10) gr. 10 cm.

Wszystkie wymiary fundamentów podano na rysunkach i w obliczeniach.

4.  Wytyczne wykonawcze
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Zalecenia dokumentacji geotechnicznej:

Roboty  związane  z  posadowieniem  prowadzić  pod  nadzorem.  Skarpy  wykopów

fundamentowych na czas budowy należy zabezpieczyć przed osuwaniem się.

PRZERWY ROBOCZE I STYKI ROBOCZE

W przerwach roboczych stosować blachy systemowe.

Przed kolejnym betonowaniem elementy oczyścić  beton i zgroszkować. 

Można też zastosować streckmetal.

IZOLACJA FUNDAMENTÓW

Izolacje przeciwwodne wykonać zgodnie z projektem architektonicznym.

Wytyczne wykonawcze otworowania

Niniejsze  wytyczne  opracowano  w  celu  umożliwienia  lokalizowania  otworów  i  przebić

instalacyjnych z projektu branży instalacyjnej, bez konieczności każdorazowego zasięgania opinii

projektanta konstrukcji.

● Otworowanie stropu żelbetowego

W przypadku wykonywania otworów na etapie zbrojenia stropów dopuszcza się wykonanie

otworów  okrągłych  i  prostokątnych  o  wymiarach  nie  przekraczających  250mm.  Pręty

zbrojeniowe przechodzące przez światło otworu rozsunąć na jego krawędzie.

W  przypadku   wykonywania  przewierceń  w  stropie  zabetonowanym  dopuszcza  się

wykonanie otworów okrągłych  nie przekraczających 200mm.

Akceptacji projektanta konstrukcji wymaga:

1. Wykonanie otworów o wymiarach większych niż określone wyżej

2. Wykonanie otworu którego krawędź znajduje się w odległości mniejszej  niż  300mm od  

krawędzi innego otworu

3. Wykonanie otworu w elementach wspornikowych

4. Wykonywanie kilku (więcej niż dwóch) otworów na odcinku mniejszym od 2000mm
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● Otworowanie belek żelbetowych 

Nie dopuszcza się prowadzenia w belkach otworów oraz bruzd poziomych przecinających

strzemiona , lokalizację każdorazowo uzgodnić z projektantem.

Bruzdy  pionowe  każdorazowo  uzgadniać  z  projektantem.  Możliwe  są  jedynie  bruzdy

pionowe nie przecinające głównego zbrojenia dolnego lub górnego belki.

● Słupy żelbetowe

Nie  dopuszcza  się  wykonywania  otworów,  podkuć,  bruzd  w  żadnym  z  elementów

słupowych.

 

Jakość i dokładności wykonywania konstrukcji żelbetowej

Poniższe wytyczne  przedstawiają stanowisko projektanta w zakresie jakości i dokładności

wykonania  i  odbioru  konstrukcji  żelbetowej.  Wytyczne  ograniczono  jedynie  do  zagadnień

istotnych  z  punktu  widzenia  bezpieczeństwa  konstrukcji  budynku.  Wytyczne  mogą  zostać

zmienione przez inspektora nadzoru i dostosowane do procedur stosowanych standardowo przez

zarządzającego budową.

Zakładane dopuszczalne odchyłki deskowania

• Odchyłka płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1m wysokości 

– 5 mm lecz nie więcej niż 10mm na całej wysokości.

• Obniżenie spodu konstrukcji fundamentowych nie powinny być większe niż 50mm.

• Odchyłki osi ścian słupów od projektowanego położenia powstałe przy montażu deskowań 

dolnych kondygnacji należy usunąć na wyższych kondygnacjach. 

• Ze sprawdzenia deskowań należy spisać protokół.

 Ogólne zasady montażu zbrojenia

• Ustawianie  lub  układanie  elementów  zbrojenia  powinno  być  wykonywane  według  

przygotowanych schematów zapewniających kolejność robót, przy której wcześniej ułożone 

elementy będą umożliwiały dalszy montaż zbrojenia.
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• Nie  należy  podwieszać  i  mocować  do  zbrojenia  deskowań,  pomostów transportowych,  

urządzeń wytwórczych i montażowych.

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań.

• Zbrojenie powinno być  trwale usytuowane w deskowaniu w sposób zabezpieczający od  

uszkodzeń  i  przemieszczeń  podczas  podawania  materiału  i  zagęszczania  mieszanki  

betonowej.

• Pręty,  siatki  i  szkielety  należy  układać  w  deskowaniu  tak,  aby  grubość  otuliny betonu  

odpowiadała wartościom podanym w projekcie.

• Zbrojenie podlega odbiorowi, z którego powinien zostać sporządzony protokół zawierający 

ocenę jakości robót zbrojeniowych oraz wyrażenie zgody na rozpoczęcie betonowania.

 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów

• Montaż  zbrojenia  z  pojedynczych  prętów  powinien  być  dokonywany  bezpośrednio  

w deskowaniu.

• Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów

oznaczonego w projekcie.

• Montaż  zbrojenia  z  prętów  pojedynczych  w  belkach  i  słupach  można  wykonać

bezpośrednio  w deskowaniu  pod  warunkiem  zapewnienia  odpowiedniego  dostępu  

w czasie robót zbrojarskich.

• Łączenie  poszczególnych  prętów  zbrojenia  między  sobą  powinno  odpowiadać

wymaganiom podanym w projekcie.

 Betonowanie

 Przed  przystąpieniem  do  betonowania  powinna  być  formalnie  stwierdzona  prawidłowość

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności:

1.       Wykonanie deskowania, rusztowań, usztywnień, pomostów itp.,
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2. Wykonanie zbrojenia,

3. Przygotowanie powierzchni betonu poprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

4. Wykonanie  wszystkich  robót  zanikających,  np.  warstw  izolacyjnych,  szczelin  

dylatacyjnych,

5. Prawidłowość  rozmieszczenia  i  niezawodność  zamocowania  elementów  kotwiących  

zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony oraz innych elementów ustalających 

położenie armatury itd.,

 Deskowanie  i  zbrojenie  powinno  być  bezpośrednio  przed  betonowaniem  oczyszczone  ze

śmieci,  brudu, płatków rdzy,  ze zwróceniem uwagi  na oczyszczenie  dolnej części  słupków  

i ścian.

 Powierzchnie  okładzin  z  betonu  przylegające  do  betonu  powinny  być  zwilżone  wodą

bezpośrednio przed betonowaniem.

 Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być

powleczone  środkiem  uniemożliwiającym  przywarcie  betonu  do  deskowania.  Jeżeli  

w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe, należy

je zmoczyć wodą.

 Powierzchnia betonu winna być gładka -  szalunek musi być wykonany z  nowej płyty

beto-plan, płyty winne być przemalowane płynem anty-adhezyjnym, beton klasy min C30/3 na

drobnym kruszywie max średnica kruszywa 16 mm. Wszystkie styki  uszczelnić listwami na

łączeniach, narożniki winne być sfazowane listwami dreikant 30 mm.

 Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta.

 Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej

• Wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej 

i gęsto-plastycznej nie powinna przekraczać 3 m.

• W przypadku układania mieszanki betonowej z większych wysokości od podanych 
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w p. 1 należy stosować rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rękawy) itp. Przy konieczności

zastosowania urządzeń pochyłych należy ich wyloty zaopatrzyć w urządzenia pozwalające na

pionowe opadanie mieszanki  betonowej  nad miejscem jej ułożenia bez rozwarstwienia.  Przy

układaniu  mieszanki  betonowej  z  wysokości  większej  niż  10 m należy stosować odcinkowe

przewody  giętkie  zaopatrzone  w  pośrednie  i  końcowe  urządzenie  do  redukcji  prędkości

spadającej mieszanki.

• Układanie mieszanki betonowej powinno być wykonywane przy zachowaniu następujących

warunków ogólnych:

1. W czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań, 

czy nie następuje utrata prawidłowości kształtu konstrukcji,

2. Szybkość  i  wysokość  wypełnienia  deskowania  mieszanką  betonową  powinny  być  

określone  wytrzymałością  i  sztywnością  deskowania  przyjmującego  parcie  świeżo  

ułożonej mieszanki,

3. W okresie upalnej, słonecznej pogody ułożona mieszanka powinna być  niezwłocznie  

zabezpieczona przed nadmierną utratą wody,

4. W czasie deszczu układana i ułożona mieszanka betonowa powinna być niezwłocznie  

chroniona  przed  wodą  opadową;  w  przypadku  gdy  na  świeżo  ułożoną  mieszankę  

betonową spadła  nadmierna  ilość  wody powodująca  zmianę  konsystencji  mieszanki,  

należy ją usunąć,

5. W miejscach, w których skomplikowany kształt deskowania formy lub gęsto ułożone  

zbrojenie utrudnia mechaniczne zagęszczanie mieszanki,  należy dodatkowo stosować  

zagęszczanie ręczne za pomocą sztychowania.

• Przebieg  układania  mieszanki  betonowej  w  deskowaniu  powinien  być  rejestrowany

 w dzienniku robót, w którym powinny być podane:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia betonowania całości i ważniejszych fragmentów lub

   części  budowli,

2. Wytrzymałość betonu na ściskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, 

    konsystencja mieszanki betonowej,

3. Daty,  sposób,  miejsce  i  liczba  pobranych  próbek  kontrolnych  betonu  oraz  ich  

oznakowanie, a następnie wyniki i terminy badań,
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4. Temperatura zewnętrzna powietrza i inne dane dotyczące warunków atmosferycznych.

Zagęszczanie mieszanki betonowej

• Mieszanka betonowa powinna być zagęszczana za pomocą urządzeń mechanicznych.

• Mieszanka betonowa w czasie  zagęszczania  nie  powinna  ulegać  rozsegregowaniu,  a  ilość

powietrza  w  mieszance  betonowej  po  zagęszczeniu  nie  powinna  być  większa  od

dopuszczalnej.

• Ręczne zagęszczanie może być  stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji

ciekłej i  półciekłej lub gdy zbrojenie jest zbyt gęsto rozstawione i nie pozwala na użycie

wibratorów pogrążalnych.

• Opieranie wibratorów wszelkich typów o pręty zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

• Wibratory powinny być dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowań, 

Wznowienie betonowania

Wznowienie betonowania  po przerwie,  w czasie  której  mieszanka betonowa związała na

tyle,  że nie ulega uplastycznieniu  pod wpływem działania wibratora,  jest możliwe dopiero po

osiągnięciu przez beton odpowiedniej wytrzymałości i odpowiednim przygotowaniu powierzchni

stwardniałego betonu.

Pielęgnacja i dojrzewanie betonu 

Warunki  dojrzewania  świeżo  ułożonego  betonu  i  jego  pielęgnacja  w  początkowym  okresie

twardnienia powinny:

 zapewnić utrzymanie określonych warunków cieplno-wilgotnościowych niezbędnych do 

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymałości betonu,

 uniemożliwiać powstawanie rys skurczowych w betonie,

 chronić  twardniejący  beton  przed  uderzeniami,  wstrząsami  i  innymi  wpływami  

pogarszającymi jego jakość w konstrukcji.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

chronić  odsłonięte  powierzchnie  betonu  przed  szkodliwym  działaniem  warunków

atmosferycznych, a szczególnie wiatru i promieni słonecznych (w okresie zimowym - mrozu)
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przez  ich  osłanianie  i  zwilżanie  w  dostosowaniu  do  pory  roku  i  miejscowych  warunków

klimatycznych, utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej:

• 7 dni - przy stosowaniu cementów portlandzkich,

• 14 dni - przy stosowaniu cementów hutniczych i innych,

polewać wodą beton normalnie twardniejący, rozpoczynając polewanie po 24 godz. od chwili

jego ułożenia.

WARUNKI BHP

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu

zaakceptowanego  przez  Kierownika  Projektu.  Roboty  zanikające  powinny  być  kontrolowane

i odbierane protokołem przez Inspektora Nadzoru.

Należy stosować wyroby i materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, dla

których  wydano  odpowiednie  świadectwa,  certyfikaty,  atesty,  aprobaty  techniczne  lub  inne

deklaracje zgodności z PN, art. 10 PB.

Roboty należy wykonywać zgodnie z projektem wykonawczym oraz projektem organizacji

robót,  jak  również  z  „Warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano–

montażowych”, oraz odpowiednimi Polskimi Normami, sztuką budowlaną, pod nadzorem osób

uprawnionych do kierowania i nadzorowania robót budowlanych, o odpowiedniej specjalności.

Otuliny elementów konstrukcyjnych.

 Słupy, belki, płyty stropowe – 30 mm

 Powierzchnie stykające się z gruntem dolne 40mm, pozostałe 30mm
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5. Klasy środowiska

Płyta fundamentowa XC2

Część nadziemna budynku XC3

6. Materiały

Beton: Słupy, belki, wieńce, stropy C30/37

Fundamenty C30/37

Podbeton C8/10                   

Stal:

Stal zbrojeniowa:  RB500W, BST500 (AIIIN)
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7. Uwagi

7.1. Wszystkie  prace  na  budowie  winny być  prowadzone pod  nadzorem osoby uprawnionej,

zgodnie zasadami BHP i sztuką budowlaną.

7.2. Dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  projekcie  wykonawczym  po  przedłożeniu  ich

projektantowi niniejszego opracowania.

7.3. Wszystkie  materiały i elementy konstrukcyjne powinny posiadać odpowiednie dokumenty

potwierdzające ich parametry wytrzymałościowe.

7.4. Uzgodnienie projektu z Rzeczoznawcą do spraw przeciwpożarowych jest konieczne i należy

je wykonać na etapie projektu powykonawczego 

7.5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących niniejszego opracowania

skontaktować się z autorem (Waldemar Gwóźdź  518 503 550)

Obliczenia wykonano w programie RFEM licencja 14780-01, Robot licencja  11474, kalkulatory 

własne, dokumentacje wykonano w programie ZWCad 2014 Professional, Open Office  4.1.

_______________________
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