

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 28.11.2017 r. o godzinie 10:15 działając z upoważnienia Starosty Powiatu Buskiego dokonano otwarcia ofert w postępowaniu na: „**Dostosowanie wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych p.poż. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku- Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1”.**

Łącznie wpłynęło 7 ofert :

1. Przedsiębiorstwo Handlowo-Techniczne „SUPON” Sp. z o. o.
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Cena brutto oferty – 244 770,00 zł
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 60 miesięcy
Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 20.02.2018 r.
2. DEFERO Sp. z o. o.
ul. Zającza 5/11
98-200 Sieradz
Cena brutto oferty – 688 800,00 zł
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy
Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 20.02.2018 r.
3. Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych
STANPOŻ
Grzegorz Staniak
Siedziba: Szerokie 56N, 20-050 Lublin
Cena brutto oferty – 307 014,66 zł
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy
Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 20.02.2018 r.
4. V e n e d Jan Powierski
Gródek, ul. Miodowa 8
86-140 Drzycim
Cena brutto oferty – 439 017,74 zł
Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy
Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 20.02.2018
5. M R C S Y S T E M
Mgr inż. Marcin Malinowski
ul. Fasolowa 23 lok. 15
02-482 Warszawa

Cena brutto oferty – 434 190,00 zł

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy

Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 15.03.2018 r.

6. PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH

Walasek Stanisław

Ul. Łągowiecka 33

28-100 Busko-Zdrój

Cena brutto oferty – 301 350,00 zł

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy

Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 05.03.2018 r.

7. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „IKAR”

Zbigniew Gregulski

Wielki 38A

26-021 Daleszyce

Cena brutto oferty – 312 383,16 zł

Okres udzielonej rękojmi i gwarancji – 70 miesięcy

Skrócenie terminu wykonania z jednoczesnym zrzeczeniem się prawa do miarkowania kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania zamówienia stosownie do zapisów art. 472 i 473 KC roszczenia o obniżenie kar umownych – termin wykonania zamówienia zobowiązuje się wykonać do dnia 20.02.2018 r.

- Oferty wpłynęły w terminie oznaczonym w ogłoszeniu;
- Oferty zostały złożone w kopertach prawidłowo zamkniętych.

Inne uwagi:

1. Przed otwarciem ofert podano kwotę przewidzianą w budżecie zamawiającego na realizację zamówienia, która wynosi – **327 990,43 zł**.
2. Wynik przetargu zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatu Buskiego.
3. Termin wykonania zamówienia: *do 15.03.2018 r.*

**WICEPRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU**
mgr inż. Stanisław Klimczak