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SPECYFIKACJA TECHNICZNA robót ogólnobudowlanych 
 

1. Określenie przedmiotu zamówienia 
 
1.1 Roboty budowlane  

 
–  roboty dostosowania  wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do obowiązujących przepisów 

techniczno – budowlanych p.poz.  w budynku SOSW w Busku – Zdroju przy ul. Rehabilitacyjnej 1. 
poprzez: 

- obudowę pożarową klatek schodowych 
- instalację oddymiania grawitacyjnego  klatek 
- podzielone na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami dymoszczelnymi 
korytarzy stanowiących drogę ewakuacyjną 

 

1.2   Uczestnicy procesu inwestycyjnego 
 
Zamawiający : Powiat Buski z siedzibą: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój 
Instytucja finasyjaca inwestycję : Powiat Buski z siedzibą: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój 
Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Busku-Zdroju 
Wykonawca : Wyłoniony zostanie drodze w przetargu  
Zarządzający realizacją umowy : Powiat Buski z siedzibą: ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko - Zdrój 
Użytkownik : Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku - Zdroju 
 
1.3   Charakterystyka przedsięwzięcia 
 

KLATKA SCHODOWA „A” 
 

 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ  „A” 
 

Istniejąca klatka schodowa stanowi otwarty konstrukcyjnie ustrój w układzie komunikacyjnym obiektu 
budowlanego.  
W celu nadania jej właściwości klatki, której obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku, 
odpowiednio do jego klasy odporności pożarowej, a otwory w obudowie mają zamknięcia o odpowiedniej 
klasie odporności ogniowe - zaprojektowano: 
1/  przestrzenie otwarte klatki zamknąć ściankami  w klasie odporności ogniowej REI 60 wg systemu Rigips 
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach: 
 
Konstrukcja: profil stalowy CW75 i UW75 
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm płyta FIRE+ typ DF 
Wypełnienie: wełna mineralna skalna gr.70mm /gęstość co najmniej 30kg/m3/ 
Uszczelnienie styku ze ścianą i stolarką: ognioochronna pianka montażowa do uszczelniania szczelin w 

ścianach o klasach odporności ogniowej EI60 
 
Ścianki wykończyć w technice wykończeń powierzchni jak istniejące ściany na poszczególnych 
kondygnacjach oraz okładziny i malowania uzupełniające w pasie montażowym do 0.5m po każdej ze stron 
płaszczyzny ścianki.  
 
2/ w ściankach obudowy zamontować stolarkę drzwiową o parametrach: 
 
Klasa odporności ogniowej: EI 30 
Konstrukcja: Aluminiowa komorowa 
Faktura zewnętrzna: Malowanie systemowe w kolorze białym 
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Przeszklenia: Całość skrzydła 
Wyposażenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wkładka +3 klucze 

dla drzwi napowietrzających dodatkowo: napędy drzwiowe, 
elektrozamek, elektrorygle skrzydła biernego 

 
Dodatkowo wymienić cześć drzwi drewnianych do pomieszczeń biurowych na drzwi drewniane o klasie 
odporności ogniowej EI 30 
 
3/ montaż ściennych okien oddymiających 
 
Dla potrzeb montażu ściennych okien oddymiających należy wykonać nowe otwory okienne w ścianie 
zewnętrznej. Otwory przesklepić nadprożami typu L 19. Wykonać parapety: zewnętrzny z blachy stalowej 
powlekanej w kolorze jak istniejące okna oraz wewnętrzny z konglomeratu marmurowego. 
Powierzchnię ścian ( wewnątrz i zewnątrz) wokół wykonanych otworów  wykończyć w technice wykończeń 
powierzchni jak istniejące ściany  w pasie montażowym do 1.0m wokół otworów po każdej ze stron 
płaszczyzny ścian. 

 
SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI „A” 

 
W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej „A” zaprojektowano zamontowanie urządzeń do 
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła.  
Według PN-B-02877-4: 2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania”  pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien 
oddymiających na klatkach schodowych budynków niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni 
największego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzeń oddymiania być otwarta od parteru do ostatniego 
podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyżej normy w celu zapewnienia pełnego wykorzystania 
powierzchni czynnej okien oddymiających należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów, przez które 
przedostaje się powietrze uzupełniające umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Otwory te przy 
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantują wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na 
zasadzie naturalnej różnicy ciśnień wynikającej z różnicy temperatur i wysokości. Geometryczna 
powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być większa co najmniej o 30% niż geometryczna 
powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiających. 
Zaprojektowano: 
Oddymianie – za pomocą :2 x okno ścienne oddymiające NSHEV 
Napowietrzanie – poprzez otwarcie drzwi wejściowych do klatki i otwarcie drzwi wejściowych zewnętrznych  
i okna napowietrzającego. Otwieranie za pomocą siłowników łańcuchowych.  
Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane będzie ręcznie i automatycznie.  
Wyzwalanie ręczne polega na zbiciu szybki i wciśnięciu włącznika ALARM  w przycisku oddymiania 
zlokalizowanych w obrębie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzką. 
Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziałanie optycznych czujek dymu. 
System oddymiania wyposażony jest  w funkcję naturalnej wentylacji – przewietrzania. 
Dodatkowo część drzwi do klatki wyposażone zostaną w system zamknięć przeciwpożarowych w oparciu  
o chwytaki elektromagnetyczne sterowane centralą BAZ 

  
OKNA ODDYMIAJĄCE ŚCIENNE KLATKI „A” 
 
W ścianie zewnętrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontować dwa okna oddymiające 
1155x1400mm. Okna realizują funkcję oddymiania w sposób mechaniczny sterowany elektrycznie  poprzez 
centralkę oddymiania RZN, należy doprowadzić okablowanie z centralki. 
 
INSTALACJA STERUJACO – ZASILAJĄCA ODDYMIANAIA KLATKI „A” 
 
Zaprojektowano instalację sterowania oddymiania klatki schodowej składającej się z: 
- centralki sterującej oddymianiem RZN 4416-M zainstalowanej na klatce na najwyższej kondygnacji na wys. 
2,20m od poziomu podłogi 
- optycznych czujek dymu  OSD 23  zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki / sufit 
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- przycisków ręcznego sterowania  RT 45  zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki na wys. 1,50 m od 
poziomu podłogi 
- napędów okien oddymiających  KA 34/1000BSY+SET z konsolą ramowa KA-BS050-VFO 
- napędów drzwi napowietrzających DDS 54/500 
- napędu okna napowietrzającego KA 34/700BSY+SET z konsolą ramowa KA-BS050-VFO 
- centrali zamknięć przeciwpożarowych BAZ 04-N-UT 
- chwytaków elektromagnetycznych 
- elektrozamków rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzających 
- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknięć. 
 
Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie II stopnia po zadziałaniu ręcznego przycisku 
sterowania lub zadziałaniu czujek dymu. Sygnał z centralki uruchomi siłownik klapy oddymiającej celem 
otwarcia klapy oraz napęd drzwi do ich otwarcia. 
Centralkę modułową RZN 4416-M zasilić z sieci 230V. Centralkę wyposażyć w 2 x  akumulator Akku  typ 4 
zapewniający 72h pracy w wypadku wyłączenia zasilania – zasilanie awaryjne 

Obwód ręcznego sterowania centralka oddymiania – przy oddymianiu –poprowadzony będzie od 
przycisków oddymiania  do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm2 + OMY 4x0,8mm2 

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm2 

Obwód zasilania siłowników z centralki oddymiania – poprowadzony zostanie przewodem HLGs 
2x1,5mm2 – okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 – drzwi napowietrzania. 

Obwód sterowania pomiędzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka 
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania –poprowadzić należy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 
(opcja). 

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania – przewodem OMY 3x1,0mm2 z najbliżej położonych tablic 
bezpiecznikowych.  

Odporność ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90. 
Otwieranie elektrozamka drzwi zewnętrznych w czasie normalnego użytkowania: ręczne na dzwonek 

przyzywowy. 
 

Zestawienie sytemu oddymiania klatki  „A” 
 
Produkt Opis ilość 
 Okno  NSHEV Aluminiowe okno oddymiające o wym. 1155x1400mm o powierzchni 

czynnej oddymiania  Acz= 0,74m2, uchylne na zewnątrz pod kątem 73˚ 
2 

KA34/1000BSY+SET Zestaw dwóch napędów do okna 2 
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montażu na zewnątrz dla okien 4 
DDS 54/500 Napęd drzwiowy 4 
TR 43-K Przekaźnik No/Nc na szynę Omega 2 
FS 41 Moduł kolejności włączania 2 
KA 34/700BSY+SET Zestaw dwóch napędów łańcuchowych okna do napowietrzania 1 
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do otwierania na zewnątrz 2 
FS-41 Moduł zamykania sekwencyjnego do napędów 1 
RZN 4416-M Centrala odymiania modułowa 16A 1 
Akku  typ 4 Akumulator  12V/12Ah centrali RZN 2 
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej 5 
OSD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 5 
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1 
BAZ 04-N-UT Centrala zamknięć przeciwpożarowych 1 
GT 50 R 089 Chwytak elektromagnetyczny drzwiowy /głowica obrotowa 6 
GT 50 R 7 Kotwa teleskopowa ze zworą płytkową 6 
 Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2 
 Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4 
 Zasilacz 24VDC/2A 1 
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KLATKA SCHODOWA „B” 
 

 OBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ „B” 
 

Istniejąca klatka schodowa stanowi częściowo otwarty konstrukcyjnie ustrój w układzie komunikacyjnym 
obiektu budowlanego, klatka okala szyb dźwigu osobowego z maszynownia ulokowaną na dachu. W celu 
nadania jej właściwości klatki, której obudowa odpowiada wymaganiami elementom budynku, odpowiednio 
do jego klasy odporności pożarowej, a otwory w obudowie mają zamknięcia o odpowiedniej klasie 
odporności ogniowe - zaprojektowano: 
1/  przestrzenie otwarte klatki zamknąć ściankami  w klasie odporności ogniowej REI 60 wg systemu Rigips 
3.40.02 /aprobata techniczna ITB-15-4679/2010/ o parametrach: 
 
Konstrukcja: profil stalowy CW75 i UW75 
Poszycie: obustronnie 1x12,5mm płyta FIRE+ typ DF 
Wypełnienie: wełna mineralna skalna gr.70mm /gęstość co najmniej 30kg/m3/ 
Uszczelnienie styku ze ścianą i stolarką: ognioochronna pianka montażowa do uszczelniania szczelin w 

ścianach o klasach odporności ogniowej EI60 
 
oraz zabudować istniejącą zabudowę klatki  z pustaka szklanego pustakiem gazobetonowym gr 12cm odm. 
900  
z pokryciem suchym tynkiem g-k dla nadaniu ścianie parametrów obudowy REI 60 
Ścianki wykończyć w technice wykończeń powierzchni jak istniejące ściany na poszczególnych 
kondygnacjach oraz okładziny i malowania uzupełniające w pasie montażowym do 0.5m po każdej ze stron 
płaszczyzny ścianki.  
Dodatkowo rozebrać boazerie drewnianą z poziomie II piętra oraz rozebrać ściankę z drzwiami  - wejście z 
klatki na II piętrze na poziom maszynowni dźwigu. 
 
2/ w ściankach zamontować oraz wymienić istniejące drzwi na stolarkę drzwiową o parametrach: 
 
Klasa odporności ogniowej: EI 30 
Konstrukcja: Aluminiowa komorowa 
Faktura zewnętrzna: Malowanie systemowe w kolorze białym 
Przeszklenia: Całość skrzydła 
Wyposażenie: samozamykacz, zamek rolkowy, pochwyt, euro wkładka +3 klucze 

dla drzwi napowietrzających dodatkowo: napędy drzwiowe, 
elektrozamek, elektrorygle skrzydła biernego 

 
3/ montaż ściennych okien oddymiających 
 
Dla potrzeb montażu ściennych okien oddymiających należy wykonać nowe otwory okienne w ścianie 
zewnętrznej klatki przy maszynowni dźwigu Otwory przesklepić nadprożami typu L 19. Wykonać parapety: 
zewnętrzny z blachy stalowej powlekanej w kolorze jak istniejące okna oraz wewnętrzny z konglomeratu 
marmurowego. 
Powierzchnię ścian ( wewnątrz i zewnątrz) wokół wykonanych otworów  wykończyć w technice wykończeń 
powierzchni jak istniejące ściany  w pasie montażowym do 1.0m wokół otworów po każdej ze stron 
płaszczyzny ścian. 
 
SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI „B” 

 
W celu zapewnienia usuwania dymu ,na klatce schodowej „B” zaprojektowano zamontowanie urządzeń do 
samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła.  
Według PN-B-02877-4: 2001 „Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do 
odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania”  pkt 4.1 wymagana powierzchnia czynna okien 
oddymiających na klatkach schodowych budynków niskich powinna wynosić co najmniej 5% powierzchni 
największego rzutu poziomego tej klatki. Przestrzeń oddymiania być otwarta od parteru do ostatniego 
podestu spocznikowego. Wg pkt. 6 cytowanej wyżej normy w celu zapewnienia pełnego wykorzystania 
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powierzchni czynnej okien oddymiających należy przewidzieć odpowiednią liczbę otworów, przez które 
przedostaje się powietrze uzupełniające umiejscowione w dolnych częściach pomieszczenia. Otwory te przy 
zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantują wytworzenie strumienia powietrza przelotowego, na 
zasadzie naturalnej różnicy ciśnień wynikającej z różnicy temperatur i wysokości. Geometryczna 
powierzchnia otworów wlotowych powietrza powinna być większa co najmniej o 30% niż geometryczna 
powierzchnia wszystkich powierzchni oddymiających. 
Zaprojektowano: 
Oddymianie – za pomocą 2 x okno ścienne oddymiające NSHEV 
Napowietrzanie – poprzez otwarcie drzwi wejściowych do klatki i otwarcie drzwi wejściowych zewnętrznych. 
Otwieranie za pomocą siłowników łańcuchowych.  
Wyzwalanie sytemu oddymiania realizowane będzie ręcznie i automatycznie.  
Wyzwalanie ręczne polega na zbiciu szybki i wciśnięciu włącznika ALARM  w przycisku oddymiania 
zlokalizowanych  
w obrębie klatki schodowej na wys. 150cm nad posadzką. 
Wyzwalanie automatyczne poprzez zadziałanie optycznych czujek dymu. 
System oddymiania wyposażony jest  w funkcję naturalnej wentylacji – przewietrzania. 

  
OKNA ODDYMIAJĄCE ŚCIENNE KLATKI „B” 
 
W ścianie zewnętrznej ostatniej kondygnacji klatki schodowej zamontować dwa okna oddymiające 
1305x1400mm. Okna realizują funkcję oddymiania w sposób mechaniczny sterowany elektrycznie o napięciu 
zasilania 24V poprzez centralkę oddymiania RZN, należy doprowadzić okablowanie z centralki. 
 
INSTALACJA STERUJACO – ZSILAJĄCA  ODDYMIANIA KLATKI „B” 
 
Zaprojektowano instalację sterowania oddymiania klatki schodowej składającej się z: 
- centralki sterującej oddymianiem RZN 4408-K zainstalowanej na klatce na najwyższej kondygnacji na wys. 
2,20m od poziomu podłogi 
- optycznych czujek dymu  OSD 23  zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki / sufit 
- przycisków ręcznego sterowania RT 45  zainstalowanych na każdej kondygnacji klatki na wys. 1,50 m od 
poziomu podłogi 
- napędów okien oddymiających  KA 34/1000BSY+SET z konsolą ramowa KA-BS050-VFO 
- napędów drzwi napowietrzających DDS 54/500 
- elektrozamków rewersyjnych i rygli elektromagnetycznych dla drzwi napowietrzających 
- przycisku przewietrzania LT 43 PL zainstalowanego przy centrali zamknieć 

 
Centralka wyzwalana jest automatycznie przy alarmie II stopnia po zadziałaniu ręcznego przycisku 
sterowania lub zadziałaniu czujek dymu. Sygnał z centralki uruchomi siłownik klapy oddymiającej celem 
otwarcia klapy oraz napęd drzwi do ich otwarcia. 
Centralkę modułową RZN 4408-K zasilić z sieci 230V. Centralkę wyposażyć w 2 x  akumulator Akku typ 3A 
zapewniający 72h pracy w wypadku wyłączenia zasilania – zasilanie awaryjne 

Obwód ręcznego sterowania centralka oddymiania – przy oddymianiu –poprowadzony będzie od 
przycisków oddymiania  do centralki oddymiania przewodem HTKSH 3x2x0,8mm2 + OMY 4x0,8mm2 

Czujki dymu do centralki przewodem YnTKSY 1x2x0,8mm2 

Obwód zasilania siłowników z centralki oddymiania – poprowadzony zostanie przewodem HLGs 
2x1,5mm2 – okna oddymiania, HLGs 2x2,5mm2 – drzwi napowietrzania. 

Obwód sterowania pomiędzy czujka wiatr-deszcz umieszczona na dachu klatki schodowej a centralka 
pogodowa zamontowana obok centrali oddymiania –poprowadzić należy przewodem YnTKSY 3x2x0,8 
(opcja). 

Zasilanie podstawowe centralek oddymiania – przewodem OMY 3x1,0mm2 z najbliżej położonych tablic 
bezpiecznikowych.  

Odporność ogniowa kabli zastosowanych do instalacji oddymiania nie mniejsza jak PH90. 
Otwieranie elektrozamka drzwi zewnętrznych w czasie normalnego użytkowania: ręczne na dzwonek 

przyzywowy. 
 

Zestawienie sytemu oddymiania klatki „B” 
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Produkt Opis ilość 
 Okno  NSHEV Aluminiowe okno oddymiające o wym. 1305x1400mm o powierzchni 

czynnej oddymiania  Acz= 0,846m2, uchylne na zewnątrz pod kątem 73˚ 
2 

KA 34/1000BSY+SET Zestaw dwóch napędów do okna 2 
KA-BS050-VFO Zestaw konsol ramowych do montażu na zewnatrz dla okien 4 
DDS 54/500 Napęd drzwiowy 4 
TR 43-K Przekaźnik No/Nc na szynę Omega 2 
FS-41 Moduł zamykania sekwencyjnego do napędów 2 
RZN 4408-K Centrala odymiania kompaktowa 1 
Akku  typ 3A Akumulator  12V/3.2Ah centrali RZN 2 
RT 45 Przycisk oddymiania w obudowie aluminiowej 4 
OSD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem GNP18 4 
LT 43 PL Przycisk przewietrzania 1 
 Elektrozamek rewersyjny 12V/24V 2 
 Rygiel elektromagnetyczny eff-eff typ 843 4 
 Zasilacz 24VDC/2A 1 
 

 
PRZEGRODY DYMOSZCZELNE KORYTARZY 

 
Zapewnienie właściwej długości drogi ewakuacyjnej mieszkańcom pomieszczeń Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Busku – Zdroju, zajdzie miedzy innymi w przypadku  podzielenia korytarzy 
stanowiących drogę ewakuacyjną  na odcinki nie dłuższe niż 50 m przy zastosowaniu przegród z drzwiami 
dymoszczelnymi. 
W miejscach wskazanych w części graficznej należy zamontować drzwi aluminiowe w pełni przeszklone  
z naświetlami w klasie przeciwpożarowej typu S (dymoszczelne). 
Wykonać ( po montażu )  malowania i okładziny uzupełniające w pasie montażowym do 0.5m po każdej ze 
stron płaszczyzny drzwi. 

 
   
1.4 Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca  
             podstawę do realizacji robót 
 
1.4.1 Spis projektów budowlanych 
 

•  Projekt budowlano – wykonawczy ogólnobudowlany 
•  Projekt budowlano – wykonawczy instalacji elektrycznych 

 
1.4.2   Spis szczegółowych specyfikacji technicznych: 
 

• Specyfikacja robót ogólnobudowlanych 
• Specyfikacja robót instalacji elektrycznych 

 
1.4.3.  Wykaz innych dokumentacji mających wpływ na realizację inwestycji:   
     

• kosztorys inwestorski (do użytku Zamawiającego) 
• kosztorys ślepy (przedmiar robót) 
• Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

 

1.4.4   Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki  
i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. 
 
2.  Prowadzenie robót 
 
2.1  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia 
jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
  
Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym  
i  specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości 
robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię.  
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe  
z tego tytułu poniesie wykonawca. 
 
2.2 Teren budowy 
 
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy 
 
Teren budowy obejmuje obszar klatek schodowych i ciągów komunikacyjnych w obrębie strefy montażu 
drzwi dymoszczelnych w  budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku – Zdroju, 
28-100 Busko – Zdrój, ul. Rehabilitacyjna 1, dz. Nr ewid. gruntu 89/2  - objęty projektem budowlanym.  
 
2.2.2  Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych 
w ogólnych warunkach umowy.  
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy: 

-    dokumentacje techniczną określoną w p.1.4 
 
2.2.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez 
cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie 
wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby 
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zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne 
urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach  
i ilościach określonych przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z wymaganiami Prawa Budowlanego.  
 
2.2.4 Ochrona własności i urządzeń 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby 
te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed  uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót .  
Wykonawca natychmiast poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym 
uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej 
możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego działania,  
w instalacjach naziemnych i podziemnym. 
 
2.2.5 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robot 
  
W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do 
wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego 
terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie  
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
   

2.2.6 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są 
wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały 
łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości 
od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne 
tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich 
władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
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2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 
 
2.3.1 Informacje ogólne 
 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na 
polecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
Dokumentacja powykonawcza 
Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność z dokumentami 
wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków 
roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą 
miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 
wykonawcę. 
 
2.3.2 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 
 
Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i montażowych, kolejność robót 
oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie i zgodnie  
z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3 wykonawca we wstępnej fazie robót przestawia do zatwierdzenia 
szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten  
w miarę postępu robót może być aktualizowany przez wykonawcę i zaczyna obowiązywać po 
zatwierdzeniu przez zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.3.3 Dokumentacja powykonawcza 
 
Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju 
materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie rysunków, 
wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać zarządzającemu realizacją umowy 
aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesiącu, w celu dokonania ich 
przeglądu i sprawdzenia. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 
zarządzającemu realizacją umowy. 
 
3.  Zarządzający realizacją umowy 
 
Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje 
interesy zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót budowlanych 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej 
oraz postanowieniami warunków umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie  
z przepisami prawa budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 
nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane 
przez nich polecenia mają moc poleceń zarządzającego realizacją umowy. 
Zgodnie z umową, wykonawca jest zobowiązywany w ramach kwoty ryczałtowej, przewidzianej w cenie 
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizować zamawiającemu na placu budowy i utrzymywać do końca 
robót biuro zarządzającego realizacją umowy. 
 
4.  Materiały i urządzenia 
 
4.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 
 



Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robot budowlanych – roboty remontowe dostosowania wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do 
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku – Zdroju przy 

ul. Rehabilitacyjnej 1. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone –  DAAG-10, 44-121 Gliwice, ul. Targosza 20/3, tel.: 504054922, e-mail:daag10@neostrada.pl 
 

 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych  
z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania  
specyfikacji technicznej. 
 

4.2 Kontrola materiałów i urządzeń 
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały  
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 
materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji  
w wytwórniach materiałów i urządzeń. 
W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie  
i  pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 
 
4.3  Atesty materiałów i urządzeń  
 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją 
umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność 
tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacji technicznej. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.  
Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi  
w  specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.  
 
4.4  Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
 
Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 
zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 
których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 
przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 
które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 
wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i  niezapłacone. 
 
4.5  Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 
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Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 
budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 
dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy zostaną 
użyte. Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem 
budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 
budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.  
 
4.6   Stosowanie materiałów zamiennych 
 
Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy na 3 tygodnie przed ich 
użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub urządzenia przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być 
zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.  Sprzęt  
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny  
z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  
w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji 
robót, zaakceptowanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy 
zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
6. Transport  
 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji 
technicznej oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających  
z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte z terenu 
budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy.   
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7. Kontrola jakości robót 
 
7.1    Zasady kontroli jakości robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów prowadzoną zgodnie  
z programem zapewnienia jakości omówionym w p. 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót.  
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach technicznych, normach  
i wytycznych. W przypadku gdy brak jest wyraźnych przepisów zarządzający realizacją umowy ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
 
7.2   Badania i pomiary. 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Kopie 
wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 
innych, również przez niego zaaprobowanych.   
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca.  
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony 
wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to poleci on 
wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem 
wykonawczym i specyfikacją techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 
 
8. Obmiary robót 
 
Dla umów ryczałtowych obmiar sprowadza się jedynie do szacunkowego określenia zaawansowania 
robót dla potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 
 
8.1  Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
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Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania Robót.  
 
8.2   Czas przeprowadzania obmiaru 
 
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także  
w przypadku  wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.  
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 
9.  Odbiory robót i podstawy płatności 
 
Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
9.1. Rodzaje odbiorów robot 
 
W zależności od odpowiednich ustaleń szczegółowych ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a)    odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b)   odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych 
c)   odbiorowi częściowemu, 
d)   odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e)   odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 
f)    odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 
 
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 
Odbiór robot zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robot 
oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robot. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robot do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika lub powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 
od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
 
9.3. Odbiór częściowy. 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy). 
 
9.4.1.Odbiór ostateczny  
 
polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy lub pisemnym powiadomieniem Zamawiającego. 
Ostateczny odbiór nastąpi w terminie ustalonym w umowie. 
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Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  
z dokumentacją i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapo0zna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  
 
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 
Podstawowym dokumentem do odbioru ostatecznego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1.  dokumentację powykonawczą t.j. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami, dokonanymi w 
toku wykonania robót jeżeli takowe wystąpiły. 
2.  protokoły odbiorów częściowych, protokoły prób i badań 
3.  dziennik budowy (jeżeli był prowadzony zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego) 
4.  atesty i certyfikaty na materiały budowlane i urządzenia 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu  z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji (pogwarancyjny) będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w p-cie 9.4 – Odbiór ostateczny robót.  
 
Podstawa płatności. 
Podstawą płatności jest kwota ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę robót (oferta) i przyjęta przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Kwota ryczałtowa obejmuje: 
robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
koszty bezpośrednie i zysk kalkulacyjny 
podatek VAT 
 
10. Przepisy związane 
 
10.1.   Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami.  
PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw” 
PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu” 
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PN-EN 197-1:2002 „Cement – część 1” 
PN-EN-459 „Wapno budowlane – Część1” 
PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe” 
PN-70/B-10100 p. 3.3.2. „Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN-68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 
PN – 62/B – 10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze. 
PN – ISO 13006 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje , klasyfikacja , właściwości i znakowanie. 
PN – 63/B – 10145 Posadzki z płytek kamionkowych , klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN – 61/B – 12032 Płytki kamionkowe podłogowe ( terakotowe) 
PN – EN 12808 – 5 Zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenie stopnia absorpcji wody. 
PN – EN 12004 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
PN – C – 81906 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania. 
PN – 65/B – 14503 Zaprawy budowlane cementowo – wapienne. 
PN – 65/B – 14504 Zaprawy budowlane cementowe. 
PN-EN 649  Elastyczne pokrycia podłogowe- Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podłogowe z 
poli(chlorku winylu) – Wymagania. 
PN-EN 13163:2004 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) 
produkowane fabrycznie. 
 PN-EN 14351-1:2006 „Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne – Część 1” 
 PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. 
 PN-84/E-02033  Oświetlenie wnętrz światłem sztucznym 
 PN-EN 1838:2002  Oświetlenie awaryjne        
 PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
 PN-92/E-08106  Stopnie ochrony zapewnione przez obudowy. 
 PN-IEC-60364-1  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres , przedmiot i wymagania 
 podstawowe. 
 PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk. 
 PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i Montaż wyposażenia 
  elektrycznego. 
  PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlane. Sprawdzanie odbiorcze. 
  PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca 
  bezpieczeństwo. 
  PN-IEC 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne. 
  PN-IEC 61024-1 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
  PN-86 E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
  PN –EN 50173 Systemy okablowania strukturalnego. 
  PN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu  
  i ciepła. Zasady projektowania 
 
10.2    Przepisy prawne 
 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze 
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób 
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i 
wytycznych w trakcie realizacji robót.  
 
Najważniejsze z nich to: 
 
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (teks jednolity Dz.U. z 2017r., poz. 1332 wraz z  



Specyfikacja techniczna wykonania I odbioru robot budowlanych – roboty remontowe dostosowania wewnętrznych ciągów komunikacyjnych do 
obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych p.poz. wraz z wykonaniem oddymiania klatek schodowych w budynku SOSW w Busku – Zdroju przy 

ul. Rehabilitacyjnej 1. 

 

Wszelkie prawa zastrzeżone –  DAAG-10, 44-121 Gliwice, ul. Targosza 20/3, tel.: 504054922, e-mail:daag10@neostrada.pl 
 

 

późniejszymi zmianami) 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012    r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r. Poz. 462 z późn. zm.)  
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422) 
 
 
   
 
 
 

 


