



Numer postępowania ZP.272.2.2020

**POWIAT BUSKI**  
**SIEDZIBA WŁADZ POWIATU**  
**28-100 Busko-Zdrój**  
**ul. Mickiewicza 15**

Pieczęć Zamawiającego

**Zbiornicze zestawienie ofert**  
w przetargu nieograniczonym na:

**Monitoring przebiegu i nadzór techniczny realizacji prac związanych z utworzeniem inicjalnej bazy GESUT zgodnej z pojęciowym modelem danych, określonym w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powiatowej bazy GESUT oraz krajowej bazy GESUT**

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 5 800,00 zł brutto

Nr oferty	Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy	Cena brutto razem PLN	Wydłużony okres udzielonej rękojmi
1.	Okręgowe przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp. z o.o., 80-952 Gdańsk, ul. Pniewskiego 3	63 960,00	48 - miesięcy
2.	Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z o. o., ul. Zwycięstwa 140, 75-613 Koszalin	98 000,00	48 - miesięcy
3.	GEO-FAST Geodezyjne Usługi, 28-100 Busko-Zdrój, Paulina Chynek, ul. Działkowicza 15,, 28-100 Busko-Zdrój	5 600,00	48 - miesięcy
4.	GEORES sp. z o. o., 35-064 Rzeszów, ul. Targowa 3	14 500,00	48 - miesięcy
5.	ALL-MAPS Aleksandra Rejowicz, 30-034 Kraków, ul. Kościelna 8/14	33 756,12	48 - miesięcy

Termin wykonania zamówienia oraz warunki płatności - zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**ZARZĄDU**  
*mgr inż. Jerzy Kolarz*