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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.  Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Remont pokrycia dachu na budynku SALI GIMNASTYCZNEJ, 1 Liceum
Ogoinoksztatcacego im. Tadeusza Kosciuszki przy al. Mickiewicza 13
w Busku-Zdroju

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1) Zamawiajacy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdréj al. Mickiewicza 15

2) Instytucja finansujgca inwestycje: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdroj
al. Mickiewicza 15

3) Organ nadzoru budowlanego : Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Busku Zdroju

4) Wykonawca: zostanie wyloniony w drodze przetargu

5) Zarzadzajacy realizacja umowy: Powiat Buski, 28-100 Busko Zdréj
al. Mickiewicza 15

6) Przyszly uzytkownik: 1 Liceum Ogoélnoksztalcgce im. Tadeusza KoS$ciuszki ,
28-100 Busko Zdrdj, al. Mickiewicza 13

1.1 Charakterystyka przedsiewzigcia: Budynek treningowo-dydaktyczny w Busku
Zdroju ul. Kosciuszki 13

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Uzyskane efekty budowlane: pokrycie dachu o lacznej powierzchni 1327 m?

1.3.2 Ogolny zakres robot

1. Przedsigwzigcie budowlane jest przewidziane do realizacji jako jednozadaniowe.
2. Rodzaje wystepujgcych robot:
e Roboty budowlane remontowe: dekarsko-blacharskie — remont pokrycia dachu
papy termozgrzewalnej, obrobki blacharskie
e Instalacje elektryczne: instalacje odgromowe
3. Przedsiewziecie jednoobiektowe, zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie.

1.3.3 Zakres roboét przewidziany do wykonania:
DACH
1.3.3.1. Roboty dekarsko-blacharskie
e Roboty naprawcze na istniejgcym pokryciu z papy:
- usunigcie warstwy bitumicznej wraz z posypka na istniejgcym podiozu z papy w celu
przygotowania optymalnego podtoza do klejenia nowej papy
- likwidacja pecherzy i pofalowan na istniejacej papie
- przyklejenie nowej papy termozgrzewalnej gr. 5.2mm:
Pape nalezy klei¢ w poprzek dachu po krzywiznie
Klejenie papy nalezy rozpocza¢ od rynny zachodniej (od al. Mickiewicza)
w kierunku kalenicy z zakladami podtuznymi 20 cm. W ten sposob nalezy wykleié



pas 10 cm od rynny zachodniej na catej dtugosci dachu.
Podobnie nalezy postapi¢ na czgsci wschodniej dachu (od ul. Armii Krajowe;j),
przyklejajac pape na powierzchni od rynny w kierunku kalenicy — 10m na calej
dtugosci dachu.
Nastepnie przyklei¢ pape na pozostalej potaci (kalenicowej) uzywajac catych rolek
papy o dt. 10m (bez przecinania na krétsze odcinki), wowczas zaklady czolowe
wyniosa ok.140 cm.
e obrobki blacharskie na dachu z blachy powlekanej: obrébki podstaw wentylatoréw z blachy
powlekanej, klejonej do papy za pomoca lepiku.

Instalacje odgromowe .
1.3.3.2. Instalacje odgromowe
e demontaz istniejacych instalacji odgromowych
e montaz nowej instalacji odgromowej naprezanej na wspornikach klejonych do podtoza
z papy z pretéw ocynkowanych @6 oraz na kominach na wspornikach
obsadzanych z demontazu (material z odzysku, przewidziano 10% materiatéw nowych,
dostarczonych przez wykonawce)

Siatka zabezpieczajaca .

1.3.3.3. Siatka sufitowa zabezpieczajgca

e montaz siatki sznurkowej typu lekkiego, zabezpieczajacej konstrukcje dachu oraz lampy
oswietleniowe. Siatka ma by¢ zamocowana od dotu do konstrukeji drewnianej dachu za pomocg
hakéw wkrecanych w odl. 1.0-1.5 m ( zgodnie z zaleceniem producenta siatki)

Szczegolowy zakres i opis wystepuje w slepym kosztorysie.
1.4 Dokumentacja techniczna okres$lajaca przedmiot zamowienia i stanowigca
Podstawe do realizacji robot

1.4.1 Spis projektéow

- Projekt budowlany branza architektoniczno - konstrukcyjna
1.4.2. Spis szczegolowych specyfikacji technicznych:

Ogolna specyfikacja techniczna.

1.4.3.Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacj¢ inwestycji:
e kosztorys inwestorski (do uzytku Zamawiajacego)
e kosztorys $lepy (przedmiar robét)
e Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

1.4.4 Zgodno$¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac 1 ich zgodnos¢ z dokumentacja
kontraktowg i techniczna, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzadzajacego realizacjg
umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja
projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupelnien wykonawca przygotuje na
whasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzadzajgcemu
realizacjg umowy.

2. Prowadzenie robot
2.1  Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa 1 Sciste
przestrzeganie harmonogramu robdt oraz za jako$é zastosowanych materiatéw i wykonywanych
Robét, za ich zgodnosé z projektem wykonawczym, wymaganiami



specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot oraz
poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementow robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdétowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajacy realizacja
umowy uwzglednia wyniki badan materialow i jakosci robot, dopuszczalne niedokladnosci
normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia zarzadzajgcego realizacja umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2 Teren budowy
2.2.1 Charakterystyka terenu budowy

Teren budowy obejmuje istniejacy budynek Sali gimnastycznej I Liceum
Ogolnoksztalcacego — Busko-Zdroj ul. Mickiewicza 13

2.2.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na
warunkach okreslonych w ogdlnych warunkach umowy p.2.2.

W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje techniczng okreslong w p.1.4

2.2.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich
materiatdw i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do
ostatecznego odbioru robot. Przez caly ten okres urzadzenia lub ich elementy bedg utrzymane
w sposob satysfakcjonujacy zarzadzajacego realizacjg umowy. Moze on wstrzymaé realizacje
robot jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie
niezbgdne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kolowego i pieszego.
Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza byé
zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacjg umowy.

Przed rozpoczeciem robét wykonawea poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikéw terenu w sposdb ustalony z zarzgdzajacym realizacja umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez zarzadzajgcego, tablice podajace
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4 Ochrona wlasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i
podziemnych urzadzen znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi i kable
etc. Przed rozpoczgciem robot wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sa
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajacego. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i urzadzenia
zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot .

W przypadku gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacjii 1 urzadzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé



zarzagdzajacego realizacja umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje zarzadzajgcego realizacja umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzefi lub instalacji i bedzie wspdlpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdra moze byé potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego.

2.2.5 Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowigzany znac¢ i stosowac si¢ do
przepiséw zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowal wszystkie
sensowne kroki zeby stosowac sie do wszystkich przepiséw i normatywow w zakresie
ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikaé¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych
czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie
wyposazenie 1 odziez wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na
placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnos$ci z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty fatwopalne bedg przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i skladowisk, w
miejscach niedostepnych dla 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby powstaé w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwalte zmiany $rodowiska, ani materiatéw
emitujgcych promieniowanie w ilodciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢
uzyte do robot musza by¢ po$wiadczone przez odpowiednie urzedy i whadze jako bezpieczne
dla srodowiska. Materialy, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu
budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed
uzyciem takich materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.3 Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.3.1 Informacje ogdlne
W trakcie trwania budowy i przed zakoniczeniem robot wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie zarzadzajgcego realizacja umowy nastepujacych dokumentéw:
e Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania
e Dokumentacja powykonawcza
e Instrukcja eksploatacji 1 konserwacji urzadzen



W przypadku stosowania materialdow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek
miejscowego zrodla, wiaczajac te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzadzajacemu realizacja umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych na
jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdéw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji
zarzadzajgcego realizacja umowy.

4.2  Kontrola materialow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe
materialy 1 urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegdtowych
specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacja umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wilasnoéci. Wyniki tych prob stanowié mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Zarzadzajacy realizacja umowy jest réwniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materiatéw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatdéw i urzadzen przez zarzadzajacego realizacja

umowy, wykonawca ma obowiazek spetniaé nastepujgce warunki:

a) W ftrakcie badania, zarzadzajgcemu realizacja umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatéw lub urzadzen;

b) Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie mial zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie s3 wytwarzane materialy i urzadzenia przeznaczone dla realizacji
robot.

4.3  Atesty materialow i urzgdzen.

W przypadku materialéw, dla ktéorych w szczegoétowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan
jakodci materiatow, zarzgdzajacy realizacjag umowy moze dopusci¢c do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajgcy pelng zgodnoéé tych materiatdw 2z warunkami
podanymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan muszg
by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajacemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia — wazng legalizacjg, moga byc¢ badane
przez zarzadzajacego realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie
stwierdzona niezgodno$¢ wlasciwosci przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z
wymaganiami zawartymi w szczegolowych specyfikacjach technicznych nie zostang one
przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materialty uznane przez zarzadzajacego realizacja umowy za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg byé niezwlocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli wykonawcy
wykorzysta¢ te materialty do innych rob6t niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte,
wartos¢ tych materialbw moze by¢é odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez zarzadzajacego realizacja umowy, bedzie
wykonany na wlasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawa¢ sobie sprawe, ze te roboty moga
by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.



4.5 Przechowywanie i skladowanie materiatlow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢. zeby materialy i urzadzenia tymczasowo
skladowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé ich
jakos$¢ 1 wilasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu.
Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzadzajgcego
realizacjg umowy, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen beda
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym
realizacjg umowy, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce.
Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i urzadzenia beda
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6 Stosowanie materiatéw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materialy lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzadzajgcego
realizacja umowy na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jeSli wymagane jest
badanie materialu lub urzadzenia przez zarzadzajacego realizacja umowy. Wybrany i
zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie
pdzniejszym bez akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow 1 ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach
technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez zarzadzajacego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$é sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie rob6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedacy wlasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegOtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzagdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

6. Transport

Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot.
Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie
wykonawezym 1 szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz  wskazaniami
zarzadzajacego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy,
beda Inzyniera usunigte z terenu budowy na polecenie zarzadzajacego realizacjg umowy.



Wykonawca jest zobowigzany usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

7.  Kontrola jakosci robot
7.1  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt i jakosci materialow
prowadzong zgodnie z programem zapewnienia jakosci omowionym w p. 2.3.5. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialéw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okresSlone w
szczegolowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak
jest wyraznych przepisow zarzadzajacy realizacja umowy ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajace,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly
prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury
badan.

7.2 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe albo inne procedury,
zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi zarzadzajgcego
realizacja umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji zarzadzajacego
realizacja umowy.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzadzajacemu realizacja umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Kopie wynikow badan bedg mu przekazywane na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, réwniez przez niego zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, zarzadzajacy realizacja umowy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materialow u zrodet ich
wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materialtdw zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze pobierac probki i prowadzié¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty wykonawcy sa
niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialow i rob6t z projektem wykonawczym i
szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostana poniesione przez
wykonawce.



8.  Obmiary robot
Dla uméw ryczaltowych obmiar sprowadza si¢ jedynie do szacunkowego okreslenia
zaawansowania robét dla potrzeb wystawienia przejsciowej faktury.

8.1  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru
robot i dostarczone przez wykonawcg, musza by¢ zaakceptowane przez zarzadzajacego
realizacjg umowy. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg badaf atestujacych, to
wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8.2  Czas przeprowadzania obmiaru
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czgsciowym i koncowym odbiorem robdt,
a takze w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach Iub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio
po ich wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory robét i podstawy platnosci
Zasady odbiordw robdt i platnosci za ich wykonanie okresla umowa.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od odpowiednich ustalen ST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.

9.2. Odbioér robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakodci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja
zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika lub
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty wpisu lub powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

9.3. Odbior czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jakosci wykonanych robot. Odbioru cze$ciowego
robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

9.4. Odbiér ostateczny (koncowy).
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10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robét sa
wyszczegllnione w punkcie 10 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno
przez wladze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w
jakiejkolwiek sposob zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i
normatywami.

Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa
wyszczegblnione w punkcie 10 kazdej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

10.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez
wiadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa w
jakiejkolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych regul i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pdzniejszymi zmianami

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialéw oraz nowych
metod wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072)
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